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DOCUMENTO N°1 - MEMORIA DEL PROYECTO.

OFICIAL

1.1.- OBJETO DEL PROYECTO.

El objeto del presente Proyecto es realizar un estudio de la instalacion del alumbrado pu

OLEGIO
INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES

de Alicante

=

exterior, comprendido en la localidad de Formentera del Segura, teniendo como finalidad redu
consumo energético y econémico. Este Proyecto esta enmarcado dentro del “Programa de a
energético en los municipios de la provincia de Alicante” adjudicado y supervisado por la E
Diputacién de Alicante y por la Agencia Valencia de la Energia (A.V.E.N.).

Este Proyecto formara parte de los documentos a presentar en el Servicio Territorial de Indusfria y

Seguridad Industrial de Alicante, para solicitar la autorizacion de puesta en servicio de la Instalagion.

Los criterios seguidos para su realizacion han sido técnicos, estéticos y econémicos, con el fin de
conseguir un alumbrado de calidad segun la zona a iluminar.

b
[}

El area de actuacion sera la a) segun el Articulo 2 de la Orden de 26 de febrero de 2001

Infraestructuras en redes de transporte, en especial las viarias y de urbanizacién que mejor

S
)
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accesibilidad de los municipios.
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1.2.- ANTECEDENTES.

l

E%na

instalaciones existentes de alumbrado publico del municipio. Realizandose unas propuestas de

Para ejecutar el presente estudio, se parte de una toma de datos sobre la situacién actual d

W

modificaciones basadas en el estudio del estado actual de consumo energético teniendo en cuenta

las horas de funcionamiento y la potencia instalada.

A partir de estos datos se proponen una serie de actuaciones en las instalaciones con el fin de
conseguir un ahorro energético y econémico sustituyendo unos receptores por otros de inferior

potencia, e instalando dispositivos que reduzcan el consumo de energia.

Por ultimo se extraen conclusiones y propuestas de actuacién que van encaminadas a reducir el
consumo de energia, produciendo un ahorro que permita amortizar las inversiones en un periodo de
retorno aceptable.

1.3.- REGLAMENTACION OBSERVADA.

Para la redaccion del presente Proyecto se han tenido en cuenta las siguientes Normas vy
Reglamentos:
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- Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Lé

de Contratos de las Administraciones Publicas.

OFICIAL

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Le

de Contratos de las Administraciones Publicas.
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- Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Activid

Urbanistica.

- Decreto 201/1998, de 15 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba

Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana.

- Plan General de Ordenacion Urbana.

- Ordenanzas Municipales.

- Plan Parcial propio del sector considerado.

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para

2009005001

baja tension e instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51.

- Orden de 12 de febrero de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, sobre contenido minimo

Fecha: 27-04-2009
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en proyectos de industria e instalaciones industriales.
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- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas clemo
seguridad y salud en las obras de construccion.

- Reglamento de Verificaciones y Regularidades en el Suministro de Energia, Decreto 12 de Mayo de
1954,

- Normas Particulares de la Compaiia Suministradora.

- Recomendaciones UNESA, Normas UNE y DIN, sobre calidad y denominacién de materiales.

- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07.

De la aplicacién de las normas expuestas y de las técnicas necesarias, se pretende lograr un
adecuado confort visual, tanto en niveles de iluminacion, deslumbramiento, uniformidad, sombras y
modelado de imagenes, asi como seguridad vial.
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1.4.- TITULAR DE LA INSTALACION.
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El titular de la Instalacion continuara siendo el Ayuntamiento de Formentera del Segura,

domicilio social en Plaza del Ayuntamiento, n°® 1, 03179 Formentera del Segura (Alicante).

INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES
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1.5.- EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES.

Las instalaciones quedaran emplazadas en el casco urbano de Formentera del Segura (Alica
divididas por Centros de Mando y Proteccion segun la ubicacion de los mismos, tal y como se p

apreciar en los planos adjuntos correspondientes.
1.6.- INVERSIONES A REALIZAR Y AMORTIZACION DE LAS MISMAS.
El ahorro estimado que se conseguira tras las modificaciones propuestas sera de 137.391,90 k\W/h

al afo, siendo el precio del kw/h actual de 0,090 €. Esto se traduce en el ahorro anual de 12.35,27

€. Por lo tanto, y dado que la inversion asciende a la cantidad de 141.950,67 €, se puede deducif que

o8
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el periodo de retorno é amortizacion de dicha inversion es de 11 afios aproximadamente. Adem

dado dicho ahorro en el consumo, equivale a reducir la expulsion a la atmdsfera de 42 Toneladds

(0]

CO, al afio, segun balance energético del AVEN.
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1.7.- OPTIMIZACION DE LAS INSTALACIONES.

l

Las tarifas mas convenientes para el alumbrado publico son con discriminacion horaria (D.H.), pogjf;é"a

que el estudio se ha realizado en base a la reduccion de la potencia y flujo. Este informe se Hace

bajo los supuestos de reduccion de la potencia a consumir, mejora del factor de potencia e
instalacion de equipos auxiliares y reguladores de flujo, que reducen el suministro de energia en
horas de escasa actividad. La justificacién del ahorro obtenido por la reduccién de flujo se estima
utilizando la tabla, donde se aprecia las horas anuales de funcionamiento bajo la mencionada
reduccion.

TABLA N°2
Horas anuales de funcionamiento

MES HORAS ENCEND. DIAS TOTAL
Enero 9,167 31 284,177
Febrero 8,833 28 247,324
Marzo 8 31 248

Abril 7,333 30 219,99
Mayo 7,5 31 232,5
Junio 7,666 30 229,98

Julio 7,833 31 242,823
Agosto 8,333 31 258,323




La propuesta de ahorro de energia se basara en la sustitucion de los puntos de luz que actualmen

contienen lamparas de vapor de mercurio (V.M.) por lamparas de vapor de sodio de alta presion:

Septiembre 8,5 30 255
Octubre 9 31 279
Noviembre 8,666 30 259,98
Diciembre 9,167 31 284177
Total horas de funcionamiento 3.041,913

(V.S.A.P.) que permiten un ahorro en potencia y mejora del rendimiento luminico.
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También se contemplara la instalacion de relojes astrondmicos para el mejor control de encendido %_

apagado de luminarias y la instalacion de reguladores de flujo. Estos ultimos dispositivos tienen una
doble funcién, siendo por un lado estabilizadores de tensién (evitan oscilaciones en las lampards

ante picos de tensién favoreciendo asi la vida util de las lamparas) y por otro lado reducen el flujo

eléctrico a las horas deseadas atenuando por consiguiente el consumo.

Igualmente, se evitan zonas de sombra existentes en las instalaciones con encendido parcial (noch

entera / medianoche), pues el reparto de flujo eléctrico es para todas las lamparas por igual, con

que se consigue un efecto visual mucho mas homogéneo.

1.8.- TARIFAS Y CONTRATOS.

En el centro urbano de Formentera del Segura existen 3 suministros sin reduccion de flujo

Alumbrado Publico, cada uno de ellos alimentado desde un Centro de Mando y Protecci

e
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independiente y contrato especifico. La relacion de los mismos se puede ver en la tabla siguiente,

donde se especifica la tarifa actual y potencia contratada y la propuesta de cambio de tarifa y nueva

potencia a contratar.

POTENCIA POTENCIA
C.M.N° | TARIFAACTUAL | TARIFA PROPUESTA CONTRATO CONTRATO
ACTUAL PROPUESTA
C.MA1 3.0 3.0.DHA 16,5 20,78
C.M.2 3.0 3.0.DH A 16,5 20,78
C.M.3 20 3.0.DH A 9,9 13,85

1.9.- POTENCIA PREVISTA.

La potencia total instalada sera de 38.994 kW, inferior a los 62.980 kW instalados inicialmente.
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Los Centros de Mandos y Proteccién son existentes, siendo tres unidades, los cuales se d

ampliar mediante elementos de proteccion y reduccion de flujo luminoso para el ahorro de la ma

OFICiAL

energia eléctrica posible, cumplimiento asi con la Normativa especifica vigente.

Los puntos de luz a instalar seran sobre brazo mural y columna, dependiendo de la zona, siend

INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES
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combinaciones las que se describen a continuacion:

- Puntos de luz compuestos por luminaria modelo Vialia de Fundiciéon Ductil Benito o si
con equipo de 150 W y lampara de 150 W de vapor de sodio alta presion, sobre brazo
modelo Camprodon también de Fundicion Ductil Benito o similar, colocado en fachada.

- Puntos de luz compuestos por luminaria modelo AP-1 de IEP o similar, con equipo de 150W |
y lampara de 150 W de vapor de sodio alta presién, sobre columna recta troncoconica de

chapa de acero galvanizado tipo AM-10 de 8 metros de altura.

La distribucion de los mismos queda reflejada en plano de planta de instalaciones adjunto, siengo la

interdistancia entre ellas de 20 metros de media, con colocacion bilateral al tresbolillo.

Todas estas luminarias van equipadas con equipo de encendido. § 2 é
Las potencias a instalar se reparten de la siguiente manera: § 5 é
e/
N° LUM.| POTENCIA POTENCIA POTENCIA |POTENCIA Bagina
C.M. | 150 W |[LUMINARIAS |EQ. ENCENDIDO| TOTAL TOTAL 9/80
V.S.A.P. (W) (W) (W) (kVA)
A-01 54 14580 1134 15714 17460
A-02 56 15120 1176 16296 18106,67
A-03 24 6480 504 6984 7760
134 36180 2814 38994 43326,67

1.10.- DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES DE ENLACE.

1.10.1.- Clasificacion.

La actividad ha realizar se encuentra clasificada segun la Instruccién ITC-BT-09 del nuevo R.E.B.T.,
como instalacién de alumbrado exterior, destinada a iluminar zonas de dominio publico, tales como
autopistas, carreteras, calles, plazas, parques, jardines, pasos elevados o subterraneos para

vehiculos o personas, caminos, etc.

1.10.2.- Centro de Transformacion.

No procede. En todo caso sera objeto de Proyecto especifico.



DE

1.10.3.- Caja General de Proteccion.

OFICIAL

En el presente caso seran existentes, colocadas en ADS montado sobre PLT-2, sobre peana, ca
bases de 250 A y fusibles de 63 A del tipo gG.

Segun ITC-BT-09, la envolvente del cuadro proporcionara un grado de proteccion minima IP-5

INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES

COLEGIO
de Alicante

segun UNE 20.324 e IK10 segun UNE-EN 50.120 y dispondra de un sistema de cierre que permita
acceso exclusivo al mismo del personal autorizado, con su puerta de acceso situada a una altu
comprendida entre 0,2 y 0,3 m. Los elementos de medida estaran situados en un modu

independiente. Las partes metalicas del cuadro iran conectadas a tierra.

1.10.4.- Linea General de Alimentacion.

\

En el presente caso las lineas generales de alimentacién seran existentes. Son aquellas que unen g
ADS, propiedad de la compaiia suministradora, con el equipo de medida de la instalacion, siendo
estas de RV 0,6/1kV 16 mm® Al

1.10.5.- Equipo de Medida.

2009005001

En el presente caso los equipos de medida seran existentes. Dentro cada uno de los armarios PLT:2

disponemos de placa de montaje apta para contadores de activa y reactiva.

Visado N°:
Fecha: 27-04-2009
Colegiado N°: 000824
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1.10.6.- Derivaciéon individual.
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En el presente caso las derivaciones individuales seran existentes. Son aquellas que enlazan €

equipo de medida instalado en el médulo PLT-2 con el cuadro de mandos del alumbrado publico. Se
realiza el calculo de las mismas, dado que la potencia ha variado con respecto a la instalada

inicialmente.

1.11.- SOLUCION ADOPTADA.

La propuesta de ahorro de energia se basara en la sustitucion de los puntos de luz que actualmente
contiene lamparas de vapor de mercurio (V.M.) por lamparas de vapor de sodio de alta presion

(V.S.A.P.) que permiten un ahorro en potencia y mejora del rendimiento luminico.

También se contemplara la instalaciéon de relojes astronédmicos para el mejor control de encendido y
apagado de luminarias y la instalacion de reguladores de flujo. Estos ultimos dispositivos tienen una
doble funcién, siendo por un lado estabilizadores de tensién (evitan oscilaciones en las lamparas
ante picos de tensién favoreciendo asi la vida util de las lamparas) y por otro lado reducen el flujo

eléctrico a las horas deseadas atenuando por consiguiente el consumo.

10
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Igualmente, se evitan zonas de sombra existentes en las instalaciones con encendido parcial (n
entera / medianoche), pues el reparto de flujo eléctrico es para todas las lamparas por igual, ¢

que se consigue un efecto visual mucho mas homogéneo.

OFICIAL

1.11.1.- Sustentacion de las luminarias.
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Las luminarias se sustentan sobre columnas y/é brazos, segun el tipo de receptor, tal y co
refleja en los planos adjuntos.

1.11.2.- Disposicién de las luminarias.

La disposicion de las luminarias, segun trama reflejada en plano de planta de instalaciones adjlinto,

tresbolillo y unilateral, dependiendo de la geometria de la calle en la que se ubican.

1.11.3.- Luminarias.

Las luminarias a instalar seran sustituidas por las existentes.

Los puntos de luz a instalar seran sobre brazo mural y columna, dependiendo de la zona, siendo
combinaciones las que se describen a continuacion:

Visado N°: 209005001
(2]
Fecha: 27-04-2009

- Puntos de luz compuestos por luminaria modelo Vialia de Fundicién Ductil Benito o sim

de Alicante

Colegiado N°: 000824
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con equipo de 150 W y lampara de 150 W de vapor de sodio alta presion, sobre brazo rwui‘r‘?:f ’

modelo Camprodon también de Fundicion Ductil Benito o similar, colocado en fachada.

- Puntos de luz compuestos por luminaria modelo AP-1 de IEP o similar, con equipo de 150 W
y lampara de 150 W de vapor de sodio alta presién, sobre columna recta troncoconica de
chapa de acero galvanizado tipo AM-10 de 8 metros de altura.

La distribucion de los mismos queda reflejada en plano de planta de instalaciones adjunto, siendo la
interdistancia entre ellas de 20 metros de media, con colocacién bilateral al tresbolillo.

1.11.4.- Lamparas.
La propuesta de ahorro de energia se basara en la sustitucion de los puntos de luz que actualmente

contiene lamparas de vapor de mercurio (V.M.) por lamparas de vapor de sodio de alta presion

(V.S.A.P.) que permiten un ahorro en potencia y mejora del rendimiento luminico.

11
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1.12.- INSTALACIONES ELECTRICAS.

OFICIAL

1.12.1.- Conductores.

Seran existentes, de aislamiento RV 0,6/1kV, con alma conductora en cobre de 6 mm? de seccid

INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES

COLEGIO
de Alicante

minima.

Caracteristicas principales:

- Tipo: RV 0,6/1kV
- Alma conductora:  Cobre al 96%. |
- Tension de prueba: 5.000 v.

- Tension de servicio: 1.000 v.

Los circuitos de alimentacion a los diferentes puntos de luz seran siempre monofasicos, a la tensign
de 230 V.

1.12.2.- Centros de Mando y Equipos de Medida.

2009005001

Los Centros de Mando y Proteccién son existentes, quedando ubicados en de armarios de fibra de

Fecha: 27-04-2009
Colegiado N°: 000824

Visado N°:

vidrio y poliéster hermético, empotrados junto al equipo de medida.

t

Para el equipo de reduccion del flujo luminoso a instalar en cabecera, se instalaran armarios al lado®#9'"2
12/80

de los Centros de Mando y Proteccion existentes, siendo del tipo IP55 de poliéster.

Dichos armarios se utilizaran para los Centros de medicion de Energia y los de Maniobra y

Proteccion del sector a iluminar.

La conexién / desconexion del reductor de flujo sera mediante reloj astrondmico electrénico.

1.13.- PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA.

El plazo de ejecucion es de 180 dias, a partir de la fecha de adjudicacion definitiva, debiendo

suscribirse en el Acta de Replanteo.

Segun Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, dicho plazo de garantia se establecera en el
pliego de clausulas administrativas particulares, atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra

y no podra ser inferior a un afo.

12
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En este caso, el plazo de garantia se fija en 1 afio, durante el cual el adjudicatario sera total

responsable del buen funcionamiento de la Instalacién.

OFICIAL

1.14.- CONSIDERACIONES FINALES.

INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES
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de Alicante

En los capitulos anteriores de esta Memoria, se han expuesto los fundamentos técnicos y calg

que han servido de base para la confeccién del Estudio.

Acompana a la presente Memoria, los Planos que se han considerado convenientes pa

interpretacion de las instalaciones que se han de realiza.

2009005001
Fecha: 27-04-2009
Colegiado N°: 000824
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GUARDAMAR DEL SEGURA, ABRIL DE 2009
EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

t
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FDO: PEDRO A. FERRANDEZ TRIVES.
COLEGIADO N° 824.
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2.- CALCULOS ELECTRICOS JUSTIFICATIVOS.

OFICIAL

2.1.- DERIVACION INDIVIDUAL.

Célculo por carga.
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Obtendremos la intensidad de corriente que circulara por la derivacion individual median

siguiente ecuacion:

| = P
J3:U -cosg
Siendo:
P= Potencia en vatios.
U= Tensién compuesta en voltios.

Cos& = Factor de Potencia.

| = Intensidad en amperios

Se adjunta tabla resumen de calculos por carga.

Las intensidades de todos los circuitos resultan inferiores a la admisible para el conductor instala

Fecha: 27-04-2009
Colegiado N°: 000824

Visage N°: 2009005001

por lo que dicha seccion es valida por intensidad.

t
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Célculo por caida de tension. 15/80

La expresion que nos da de forma suficientemente aproximada, la caida de tension, para circuitos

trifasicos, en funcion de la potencia es:

P-L-100

AU% = -
K-S-U

Siendo:

AU = Caida de tension (%).

P= Potencia (watios).

L= Longitud de la linea (metros).
K= Resistividad del conductor.
S=  Seccién del conductor(mm?).
u-= Tensién compuesta (voltios).

En el presente caso las derivaciones individuales seran existentes. Son aquellas que enlazan el
equipo de medida instalado en el médulo PLT-2 con el cuadro de mandos del alumbrado publico. Se

realiza el calculo de las mismas, dado que la potencia ha variado con respecto a la instalada

17
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inicialmente, siendo la longitud de dicha derivacion de 3 m aproximadamente y la seccion de

misma como minimo de 16 mm?, como es los presentes casos: gé
C.M. NO TENSION | POTENCIA | INTENSIDAD |CAIDA DE TENSION| SECCION g% .
V) (W) (A) (%) (mm?2) e
CM.1| 400 15.714 25,20 0,0338 16
C.M.2 400 16.296 26,13 0,0350 16 -
C.M.3 400 6.984 11,20 0,0150 16

Las caidas de tension de las derivaciones individuales correspondientes a cada uno de los Centrg
de Mando y Proteccion, resultan inferiores a la maxima permitida que es de 1,5%, puesto que no ¢

dispone de Linea General de Alimentacion al tratarse de un Unico suministro, segun el REBT. (
2.2.- CIRCUITOS DE ALIMENTACION A LUMINARIAS.

La instrucciéon ITC-BT-09, en su punto 3 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, je
aplicacion para alumbrados publicos, indica que la carga minima prevista en voltiamperios sera de

1,8 veces la potencia en watios de la [ampara.

2009005001

Tomando como base esta premisa, la potencia que tomaremos como efectiva al objeto de calculog

serd la siguiente:

Visado N°:
Fecha: 27-04-2009
Colegiado N°: 000824

t

P =150x1,8 =270 VA.

Pagina
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El proceso de calculo a seguir sera el siguiente:

Inicialmente se obtendra la intensidad de corriente que circulara por los conductores, mediante la

siguiente ecuacion.
|- P
J3-U - COS @
Una vez calculada la intensidad, seleccionaremos la seccion a adoptar, utilizando las tablas del
R.E.B.T., en funcién del tipo de conductor y sistema de montaje.
Seguidamente se calculara la seccion, por el método de caida de tensién maxima permitida del 3%

utilizando la siguiente expresion:

B P-L
K-AU -U
Siendo:
S=  Seccién en mm?.
P= Potencia en vatios.

18
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L= Longitud en metros.

K= Coeficiente de conductividad. g
AU = Caida de Tension en voltios. s
U= Tensioén en voltios.
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En el presente caso los circuitos de alimentacion a las luminarias son existentes. Dado q
potencia de los equipos existentes es igual o superior a la instalada, supondremos que las secci
de dichos circuitos son suficientes.

2.3.- AHORRO ENERGETICO.

Como medida de ahorro energético se propone la instalacion de un sistema de reduccion de ﬂulo en
cabecera, ademas del cambio de lamparas de 150 W V.S.A.P. que reemplazaran a las existentgs de
250 W V.M.

El ahorro energético que se producira con el sistema de reduccion de flujo, con reloj astronérico,

S

bajo horario estandarizado, teniendo en cuenta que las horas de funcionamiento anuales son 42

O

Visado N°: 20090630012
=

de las cuales 1.250 h estan comprendidas en las horas que no funciona el sistema de reducgi
dado que se activa a las 23:00, sera:

Fecha: 27-04-2009
Colegiado N°: 000824

Consumo existente = Potencia existente * 4.260 = k\W/h

l

Consumo propuesto = Potencia propuesta * (1.250+3.010*0,70) = kW/h

Pagina
17/80

POTENCIA | CONSUMO | POTENCIA | CONSUMO
C.M. |[EXISTENTE|EXISTENTE|INSTALADA | INSTALAD

(W) (kW/h) (kW) D (kW/h)
A-01| 25380 | 108118,8 15714 | 52751,898
A-02 | 26320 | 1121232 16296 | 54705,672
A-03| 11280 48052,8 6984 23445288

62980 2682948 38994  130902,858

Con lo cual, al ser la potencia propuesta siempre igual o inferior a la existente inicialmente, y dado

que 3.010 horas se utilizaran con un 70% de la potencia instalada, habra un ahorro energético

considerable.

2.4.- ILUMINACION.

Al objeto de considerar la iluminacién media obtenida como "En servicio", prefijaremos para aplicar

en sus calculos un factor de mantenimiento que dependera de los siguientes factores:

19



- Factor de conservacion por suciedad: 0,88
- Factor de conservacion del flujo: 0,85

- Factor de mantenimientos Fm = 0,88 x 0,85 = 0,75
Segun la ITC-EA-02, dadas las caracteristicas de las vias (de baja velocidad con flujo de peatones
ciclistas alto), estas se clasifican de tipo D. Tomando la opcién mas desfavorable, la clasificaciéon d

alumbrado sera CE2.

La iluminaciéon media de la calzada y su uniformidad, salvo justificacion, sera:

.. .. | Clase de [lluminancia media|Uniformidad media
Clasificacion .
alumbrado Em (lux) Um (minima)
Viales interiores D3-D4 CE2 20 1,5

Entre las diferentes soluciones luminotécnicas, se tomara aquella en la que la relacign

luminancia/iluminancia sea maxima.

El nivel de iluminacion y el rendimiento cromatico deseado se ha basado en las recomendacione

formuladas por la C.I.LE (Comision Internacional) y el Reglamento de eficiencia energética e

instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-O

para conseguir la seguridad de los usuarios, fin primordial de la iluminaciéon publica nocturna.
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GUARDAMAR DEL SEGURA, ABRIL DE 2009
EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

FDO: PEDRO A. FERRANDEZ TRIVES.
COLEGIADO N° 824.
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Cuadro de Mando y Proteccién 1: C/ San Roque (C.T. Rio)

EXISTENTE PROPUESTA
Ancho vial | Interdistancia | Altura| . . ., N° Puntos | Potencia de | Tipo de | Potencia eq.| Potencia | N° Puntos | Potencia de | Tipo de | Potencia ¢
m m m e luz ampara ampara | auxiliar tota e luz ampara ampara | auxiliar
DIRECCION Distribucién | Modelo del 4 w) | 14 iliar (W L (W del 4 w) | 13 i
C.M.1 10 20 6 Tresbolillo | Vialia 54 250 V.M. 20 14580 54 150 V.S.AP. 21
TOTAL POTENCIA (W) 14580 TOTAL POTENCIA (W) 4
il
oL .
R
-
o § 5
Cuadro de Mando y Proteccion 2: C/ Alicante (C.T. San Miguel) o=
EXISTENTE PROPUESTA
Ancho vial | Interdistancia | Altura| . . N° Puntos | Potenciade | Tipode | " ... [ Potencia | N° Puntos | Potenciade | Tipode | ' .
DIRECCION m m m Distribucion | Modelo de luz lampara (W) | lampara €quipo total (W de luz lampara (W) | lampara €quipo
1 FAV.WAY 1 VAN
C.M.2 10 20 6 Tresbholillo | Vialia 56 250 V.M. 20 15120 56 150 V.S.AP. 21
TOTAL POTENCIA (W) 15120 TOTAL POTENCIA (W)
Cuadro de Mando y Proteccion 3: C/ San Miguel (C.T. Formentera)
EXISTENTE PROPUESTA
Ancho vial | Interdistancia | Altura| . . N° Puntos | Potenciade | Tipode | " . | Potencia | N° Puntos | Potenciade | Tipode | ' .1 | Potencia
DIRECCION m m m Distribucion | Modelo de luz lampara (W) | lampara €quipo total (W de luz lampara (W) | lampara €quipo total (W
1 FAV.WAY 1 FAY AN
C.M.3 10 20 6 Tresbolillo | Vialia 20 250 V.M. 20 5400 20 150 V.S.AP. 21 3420
C.M.3 10 30 8 Unilateral AP-1 4 250 V.M. 20 1080 4 150 V.S.AP. 21 684
TOTAL POTENCIA (W) 6480 TOTAL POTENCIA (W) 3 4104
F——o—o
: %8
o <+ s"
Soe 2
ERNEE
S ] 'g
s £ 9
2 £ 0
> w Q
a
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_ SIBA - Software de calculo de alumbrado desarrollado
U P C por el Laboratorio de Luminotecnia de la Universidad
Politécnica de Cataluia (UPC)
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ALUMBRADO PUBLICO
ALUMBRADO PUBLICO. MEJORA DE INSTALACIONES EXISTENTES
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COLEGIO
INGENIERCS TECN

Maxima Media Minima Umed
ILUMINANCIAS HORIZONTALES 82 lux 37 lux 7 lux 0,19
Acera superior
Caracteristicas Puntos de luz Luminaria
Longitud (Eje X): 40,0 m | Disposicion: UNILATERAL | Luminaria: VIAL/A 600
Longitud (Eje Y): 1,0 m | Interdistancia entre Puntos: 40,0 m | Codigo de la luminaria: 306
Tipo de Pavimento: R1 | Retranqueo: 0,0 m | Inclinacion: 3°
Coef. pavimento q0: 0,10 | Altura: 6,0 m | Factor de Conservacion:: 1,0
Observador (X,Y) (m): ( 60,0, 0,5) | Brazo: 1,0 m | Lampara: HM HCI-TT 150/WDL}150 W
Flujo de la lampara: 14,00 kLm
Calzada superior
Caracteristicas Puntos de luz Luminaria
Longitud (Eje X): 40,0 m | Disposicién: SIN PUNTOS | Luminaria:
Longitud (Eje Y): 8,0 m | Interdistancia entre Puntos: - | Cédigo de la luminaria: § -
Tipo de Pavimento: R1 | Retranqueo: - | Inclinacion: S g %
Coef. pavimento q0: 0,10 | Altura: Factor de Conservacion:: § g 8
Observador (X,Y) (m): ( 60,0, 2,0) | Brazo: Lampara: & 3 2
N° de carriles: 1 T
T £ %
Acera inferior g 2 8
Caracteristicas Puntos de luz Luminaria
Longitud (Eje X): 40,0 m | Disposicion: UNILATERAL | Luminaria: VIALI A 668
Longitud (Eje Y): 1,0 m | Interdistancia entre Puntos: 40,0 m | Codigo de la luminaria: 23/
Tipo de Pavimento: R1 | Retranqueo: 0,0 m | Inclinacion: 3~
Coef. pavimento q0: 0,10 | Altura: 6,0 m | Factor de Conservacion:: 1,0
Observador (X,Y) (m): ( 60,0, 0,5) | Brazo: 1,0 m | Ldmpara: HM HCI-TT 150/WDL 150 W
Flujo de la lampara: 14,00 kLm

Titulo: ALUMBRADO PUBLICO

Fecha: 06/04/2009
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Luminaria Vialia 600

de Alicante

LUMINARIA VIALIA 600

CARACTERISTICAS GENERALES

Fieles a la investigacion y al desarrollo de nuevos productos, el
modelo VIALIA propone una luz diferente para iluminar nuestras
calles. EI mismo nombre VIALIA evoca la idea original que es la base
del proyecto, crear una luminaria para cualquier tipo de vial urbano.
Admite diversos tipos de lamparas de sodio, mercurio o halogenuros
metalicos desde 70 a 250W .

Cuerpo: fundicién inyectada de aluminio. Cédigo: 306
Familia: VIALIA 600
Difusor: vidrio templado lenticular. 3 <
Fijacion: pueden estar instaladas en la columna, con o sin brazo, o g 7 g
bien pueden estar disponibles en la version pared. : I E
Acabados: oxiron negro pintado al horno. D600 E 33
B or
Equipo eléctrico: incorporado dentro de la luminaria. /f"'_"‘\ —~
Pagjna
ﬁ /" -x25/*po

Caracteristicas técnicas TR et ;4
Dimensiones 220 x & 600 mm
Lamparas: Vmcc 80 W, 125 W, 250 W

Vsap 70 W, 100 W, 150 W, 250 W

Hm 70 W, 100 W, 150 W, 250 W
Portalamparas E-27 o E-40 ceramicos
Indices de proteccion Luminaria IP-65, Clase | K08 (vidrio)
Indices de proteccion bloque 6ptico IP-66
Fijacion luminaria & 60 mm
Altura de montaje 4-10m
Lampara:
Tipo: HM 150 Flujo: 14 Kim
Potencia: 150 W indice de color: 80-89
T color:  3000° K Casquillo: E40
I.IR.C.: 80 Eficacia luminosa: 95 Im/W
Titulo: ALUMBRADO PUBLICO Fecha: 06/04/2009 Pagina: 5
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Y
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Acera superior Calzada superior Acera inferior
Puntos de célculo X: 20 20 20
Puntos de célculo Y: 1 8 1
Interdistancia X: 2,0m 2,0m 20m
Interdistancia Y: 1,0m 1,0 m 1,0m
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CURVAS ISOLUX (ILUMINANCIAS HORIZONTALES) [lux]
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Fecha: 27-04-2009

Colegiado N°: 000824

X
Acera superior Calzada superior Acera inferior
lluminancia maxima 56 lux 82 lux 56 lux
lluminancia media 22 lux 41 lux 22 lux
lluminancia minima 7 lux 11 lux 7 lux
Uniformidad media 0,33 0,27 0,33
Uniformidad extrema 0,13 0,14 0,13
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Fecha: 27-04-2009

| Visado N°: 20090

Colegiado N°: 000824

0’0 - | | | | | | Pagi
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 24) £0
Y
X
Acera superior Calzada superior Acera inferior
Luminancia maxima 3,8 cd/m? 6,1 cd/m? 3,8 cd/m?
Luminancia media 2,0 cd/m? 3,6 cd/m? 2,0 cd/m?
Luminancia minima 0,7 cd/m? 1,0 cd/m? 0,7 cd/m?
Uniformidad media 0,36 0,27 0,36
Uniformidad extrema 0,19 0,16 0,19
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Acera superior

Calzada superior

Acera inferior

lluminancia maxima 56 lux 82 lux 56 lux
lluminancia media 22 lux 41 lux 22 lux
lluminancia minima 7 lux 11 lux 7 lux
Uniformidad media 0,33 0,27 0,33
Uniformidad extrema 0,13 0,14 0,13
Titulo: ALUMBRADO PUBLICO Fecha: 06/04/2009 Pagina: 9

Autor: PALFER, PROYECTOS Y MONTAJES, S.L.

Cliente: AYUNTAMIENTO DE FORMENTERA DEL SEGURA




£ UPC

Catalufia (UPC)

SIBA - Software de célculo de alumbrado desarrollado por el
Laboratorio de Luminotecnia de la Universidad Politécnica de

Fundicién Ductil Benito, S.L.

Via Ausetania, 11

08560 MANLLEU (Barcelona) Spain
Teléfono: (+34) 93 852 10 00
Fax: (+34) 93 852 10 01

e-mail: info@fdb.es

www.fdb.es

FUNDICIO DUCTIL

MALLA ISOLUMINANCIA 3D

0,0- 6’0

LUMINANCIAS

COLEGIO
INGENIERCS
de Alicante

’

Visado N°: 200900;001
S

Fecha: 27-04-2699
Colegiado N°: 000824

t

Pagina
30/80

Acera superior Calzada superior Acera inferior
Luminancia maxima 3,8 cd/m? 6,1 cd/m? 3,8 cd/m?
Luminancia media 2,0 cd/m? 3,6 cd/m? 2,0 cd/m?
Luminancia minima 0,7 cd/m? 1,0 cd/m? 0,7 cd/m?
Uniformidad media 0,36 0,27 0,36
Uniformidad extrema 0,19 0,16 0,19
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Acera superior Calzada superior Acera inferior
lluminancia maxima 56 lux 82 lux 56 lux
lluminancia media 22 lux 41 lux 22 lux
lluminancia minima 7 lux 11 lux 7 lux
Uniformidad media 0,33 0,27 0,33
Uniformidad extrema 0,13 0,14 0,13
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lluminancia maxima 56 lux 82 lux 56 lux
lluminancia media 22 lux 41 lux 22 lux
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lluminancia maxima 56 lux 82 lux 56 lux
lluminancia media 22 lux 41 lux 22 lux
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Acera superior Calzada superior Acera inferior
Luminancia maxima 3,8 cd/m? 6,1 cd/m? 3,8 cd/m?
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PARAMETROS DE CALIDAD
CALCULO DE LINEAS ELECTRICAS

de Alicante

Acera superior

Caracteristicas lluminancias [lux] Luminancias [cd/m?] Deslumbra
Pavimantn: R1 | Emax: 56 Umed: 0,33 Lmax: 3,8 Umed: 0,36 L velo:
Centro de mando:
CoglGIENE Uu: 0,10 | Emed: 22 Uext: 0.13 Lmed: 2,0 Uext: 0.19 TI:
Tension de alimentacion: 0 Vg oy | £ min: 7 ’ Lmin: 07 ’ G:
Conductor: Cobre SR:
Lamparas: Descarga 4

Factor de Potencia: 0,
Ractor de Potencia; 0,005

Caracteristicas lluminancias [lux] Luminancias [cd/m?] Deslumbranmiento
Pavimento: R1 | Emax: 82 Umed: 0,27 Lmax: 6,1 Umed: 0,27 L velo: 0,09 cd/m?
Coeficiente q0: 0,10 | Emed: 41 Uext: 0.14 Lmed: 3,6 Uext: 0.16 Tl 2,0 %
Observador (m): (60,0, 2,0) | Emin: 1 ’ Lmin: 1,0 ’ G: -
SR: -
Carril]  max [lux] med [lux] min [lux] Umed Uext | max[cd/m? med[cd/m?’] min[cd/m?] Umed Uextjy Ul
1 82 41 11 0,27 0,14 5,2 4,6 4,0 0,87 0,77 0,77
g 3
Acera inferior s 3 &
ol o
Caracteristicas lluminancias [lux] Luminancias [cd/m?] Deslumbranmiefito X
Pavimento: R1 | Emax: 56 Umed: 0,33 Lmax: 3,8 Umed: 0,36 L velo: g By -:
Coeficiente q0: 0,10 | Emed: 22 Uext: 0.13 Lmed: 2,0 Uext: 0.19 TI: é 2 3
Observador (m): (60,0, 0,5) | Emin: 7 ’ Lmin: 0,7 ’ G: £ .3 3
SR: S/
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DOCUMENTO 3.- PLIEGO DE CONDICIONES
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DOCUMENTO N° 3 - PLIEGO DE CONDICIONES

OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO.

OFICIAL

(e}

Como consecuencia de la adhesion por parte del Ayuntamiento de Formentera del Segu

S

“Programa de Ahorro Energético en los Municipios de la Provincia de Alicante”, promovi

INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES

de Alicante

COLE

supervisado por la Excma. Diputacion de Alicante y el AVEN (Agencia Valenciana de la Energi
establece el siguiente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares por las que se han de regir td
y cada una, de las actuaciones y ejecuciones de obra reflejadas en el presupuesto de referencia
a tal efecto se ha confeccionado.

El objetivo principal que pretende alcanzar el presente Proyecto, es la ejecucién de una serie de
modificaciones en el Alumbrado Publico e instalaciones del Municipio de Formentera del Segura,
encaminadas a conseguir un importante ahorro energético, y en consecuencia econémico. Adgmas

del mencionado ahorro, se podra reducir de manera considerable la emision de CO, a la atmésféra.

COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

§9005001

>

Los errores materiales que pueda contener el Proyecto o Presupuesto no anulara el contrato, sin

(e}

cuanto sean denunciados por cualquiera de las partes dentro de los dos meses siguientes a la fech

Acta de Replanteo y afecten, ademas, al menos, al veinte (20) % del presupuesto de la obra.

Fecha: 27-04-2009
Colegiado N°: 000824

jW)
Visado K3: 20,
@

l

En caso de contraindicacion entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particularasipa

. i , i 39/80
prevalece lo escrito en este ultimo. En todo caso ambos documentos prevaleceran sobre los Pllegm&cfha

Prescripciones Técnicas Generales.

El contratista queda obligado a presentar en el plazo de un mes PROGRAMA DE TRABAJO que debera
ser probado por la Direccion Facultativa de las obras.

Los datos sobre la procedencia de los materiales que figuran en la Memoria son meramente orientativos
sin que ello presuponga que cumplen las caracteristicas exigidas en este u otros documentos del
Proyecto.

DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS.

Las obras aqui definidas se refieren a las de “ALUMBRADO PUBLICO”, segin la descripcion incluida en

la memoria, planos y presupuestos de este proyecto.
Es objeto del presente Pliego de Condiciones particulares cuantas obras, montajes, colocacion,

puesta en servicio, instalaciones necesarias, incluso las de albafiileria, de todas y cada una de las

ejecuciones de obra, descritas en los presupuestos del Proyecto de ahorro energético de referencia.

25



DE

Todo ello, con arreglo a las especificaciones e instrucciones contenidas en las diferentes partes q
lo componen: Pliego de Condiciones Técnicas particulares, Facultativas, resumenes de actuacione
presupuestos, y el Libro de Ordenes.

OFICIAL

Las Instalaciones actuales, distribucion de puntos de luz, tipo de baculos y columnas, luminaria

INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES

COLEGIO
de Alicante

lineas de distribucion, protecciones y Cuadros de mando, seran en un principio los existentes, cg
excepcion de los componentes a sustituir, que reflejan las actuaciones del proyecto (Lampara
reactancias, condensadores, protecciones, reductores de flujo luminoso, cuadros, cableados, etg
Todos los cambios a realizar deberan ajustarse a lo previsto en el Proyecto. Cualquier duda q
pueda suscitarse en la interpretacion de los presupuestos del Proyecto, o diferencia que pueda
apreciarse entre unos y otros, seran en todo caso consultadas a la Direccién Facultativa, quién a

aclarara debidamente y cuya interpretacion sera preceptivo aceptar por el Contratista.
Este Pliego de Condiciones es obligatorio para las partes contratantes, sin perjuicio de I3s
modificaciones que de mutuo acuerdo puedan fijarse durante la ejecucién de la obra, y que habrgn

de serlo, en todo caso, por escrito.

CAPITULO I.- CONDICIONES GENERALES

2009005001

Articulo I.1 Condiciones Generales-

Visado N°:
Fecha: 27-04-2009
Colegiado N°: 000824

[

Es objeto del presente Pliego de Condiciones particulares cuantas obras, montajes, colocacié

3

puesta en servicio, instalaciones necesarias, incluso las de albafileria, de todas y cada una de [8sragina
40/80

ejecuciones de obra, descritas en los presupuestos del Proyecto de ahorro energético de referenci

fsd

Todo ello, con arreglo a las especificaciones e instrucciones contenidas en las diferentes partes que
lo componen: Pliego de Condiciones Técnicas particulares, Facultativas, resiumenes de actuaciones,
presupuestos, y el Libro de Ordenes.

Las Instalaciones actuales, distribucion de puntos de luz, tipo de baculos y columnas, luminarias,
lineas de distribucion, protecciones y Cuadros de mando, seran en un principio los existentes, con
excepcién de los componentes a sustituir, que reflejan las actuaciones del proyecto (Lamparas,
reactancias, condensadores, protecciones, reductores de flujo luminoso, cuadros, cableados, etc.)
Todos los cambios a realizar deberan ajustarse a lo previsto en el Proyecto. Cualquier duda que
pueda suscitarse en la interpretacion de los presupuestos del Proyecto, o diferencia que pueda
apreciarse entre unos y otros, seran en todo caso consultadas a la Direccidon Facultativa, quién la

aclarara debidamente y cuya interpretacion sera preceptivo aceptar por el Contratista.
Este Pliego de Condiciones es obligatorio para las partes contratantes, sin perjuicio de las

modificaciones que de mutuo acuerdo puedan fijarse durante la ejecucién de la obra, y que habran
de serlo, en todo caso, por escrito.
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Para todo lo que no fuese consignado en este Pliego de Condiciones se regira por las siguie
Normas y Reglamentaciones:

OFICIAL

- Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido

Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES

COLEGIC
de Alicante

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Gener
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

- Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Acti
Urbanistica.

- Decreto 201/1998, de 15 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueha®e
Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana. |

- Plan General de Ordenacion Urbana.

- Ordenanzas Municipales.

- Plan Parcial propio del sector considerado.

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotég¢nico

para baja tension e instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51.

=.
a
(@)

- Orden de 12 de febrero de 2001, de la Consejeria de Industria y Comercio, sobre conté
minimo en proyectos de industria e instalaciones industriales.
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minima

seguridad y salud en las obras de construccion.

[}
\dsado N°: 2899005001
@

;

Fecha: 27-04-2009
Colegiado N°: 000824

- Reglamento de Verificaciones y Regularidades en el Suministro de Energia, Decreto 1
Mayo de 1954.
- Normas Particulares de la Compafiia Suministradora. Pagina

41/80
- Recomendaciones UNESA, Normas UNE y DIN, sobre calidad y denominacion de materiates:

- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07.

De la aplicacién de las normas expuestas y de las técnicas necesarias, se pretende lograr un
adecuado confort visual, tanto en niveles de iluminacién, deslumbramiento, uniformidad, sombras y

modelado de imagenes, asi como seguridad vial.

CAPITULO II.- CONDICIONES MINIMAS QUE HAN DE SATISFACER LOS MATERIALES Y SU
MANO DE OBRA

Articulo 2.1 Luminarias, Lamparas y equipos.

Tal y como se ha comentado anteriormente, las luminarias existentes seran sustituidas por las

nuevas, descritas en apartados anteriores, contemplando la sustitucion puntual de sus lamparas y

27
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equipos donde asi se indique. Estas seran de idénticas caracteristicas a las instaladas en su zona.

siempre, cumpliran un minimo de calidad, basado en los siguientes conceptos:

OFICIAL

- Carcasa de poliamida reforzada con fibra de vidrio.

- Pintura con color texturado o RAL , igual a la existente.
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COLEGIO
de Alicante

- Sistema 6ptico, compuesto por reflector de aluminio de alta cromaticidad y 99%

- Dotado de reglaje, sistema de cierre hermético y capacidad para lamparas de hasta 400 W.

- Difusor de vidrio transparente templado.

- Bandeja porta-equipos independiente extraibles del chasis, fabricados en polamida con fib
de vidrio (P.A.+F.V.) con capacidad para balastos de hasta 250 W .

- Bloque Optico IP 669. / Bloque Equipo IP 559.

- Unidad eléctrica compuesta por reactancia y condensador para lampara de hasta 250 W.

S.A.P., estando alojada en el interior de la luminaria, cumpliendo asi con la MI-BT-009-3.3.4.
Los condensadores serviran para mejorar el factor de potencia, de acuerdo con la MI-BT-

009.3.3. El equipo auxiliar debera ser de la misma marca que la lampara.

Todas las caracteristicas fijadas deberan ser justificadas mediante los ensayos de laboratorjo
acreditativos.

2009005001

Articulo 2.2. Baculos y columnas.

Fecha: 27-04-2009
Colegiado N°: 000824

Visado N°:

—

Al igual que en apartados anteriores, los brazos existentes seran sustituidos por nuevos, cuyas

Pagina

caracteristicas quedan descritas en apartados anteriores. En caso de que se indique su sustitucion 0, /50

nueva instalacion, estos seran de idénticas caracteristicas a los existentes, cumpliendo en todG
momento la Normativa al respecto. Siendo de acero galvanizado de 4 mm. de pared, con Zécalos y
registros de las mismas caracteristicas que el fuste, con alojamiento para efectuar las conexiones,

con capacidad para cable de hasta 25 mm? y porta fusible.
Articulo 2.3 Cajas de acometida y empalme.
Las cajas de conexion seran estancas y de cierre hermético por tomillos y estaran dotadas de sus
correspondientes bornas de derivacion y conexion. En la entrada y salida de cables se acoplaran, a
criterio de la Direccion Facultativa, conos y prensaestopas para la perfecta estanqueidad.
Las cajas de derivacion a los puntos de luz llevaran los fusibles incorporados.
Estaran fabricadas en materiales que cumplan las siguientes especificaciones:
- Grado de Proteccion minimo IP-437 s/norma UNE 20.324.

- Auto extinguible s/norma UNE 53.315 .

- Inalterable a las temperaturas extremas entre -25°C y 120°C a los agentes atmosféricos.
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- Resistencia a la corrosién, alcalis, calor, higroscopicidad, rigidez eléctrica (UNE 21.095).
- Aislamiento de Clase Térmica A s/norma UNE 21.305.

- Calentamientos en montaje similar al de servicio s/normas UNE '21.095/ 1.103.

OFICIAL

Articulo 2.4. Cables
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COLEGIO
de Alicante

Los conductores a emplear seran unipolares en conduccion subterrdnea y multipolares

conduccién aérea o claveteada sobre paredes.

Seran de clase 1000 Voltios, especificacion RV 0.6/1KV, para tension de prueba de 4000 Vo
segun la norma UNE 21.029, constituidos por cuerda de cobre electrolitico de 98% de conductiyidad
segun la norma UNE 21.022, con capa de aislamiento de PVC y cubierta de PVC segun la ngrma
UNE 21.117, estabilizado a la humedad e intemperie, en color negro de, acuerdo g las

recomendaciones CIE.

En lineas trenzadas, los cables a emplear seran trenzados en haz, tipo Polirret, con neutro fiador de
almelec de 54,6 mm?, con conductores de cobre o aluminio, con aislamiento de polietileno reticylado
(XPL) para tensiones de servicio hasta 1 KV, que cumplan las especificaciones de la norma U@E
21.030.

Fecha: 27-04-2009
Colegiado N°: 000824

VBpado N°: 2009

:

Se exigira protocolo de ensayo por cada bobina y todos los cables que presenten def

superficiales u otros particularmente visible seran rechazados.
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Articulo 2.5. Equipos Auxiliares.

Los equipos auxiliares, para el funcionamiento de las lamparas, se entienden como un conjunto
unico con la lampara, las caracteristicas de funcionamiento son interdependientes por lo que en caso
de suministro de algun componente aislado, debera tomarse en consideracion no solo las exigencias
del Pliego para ese componente, sino ademas, las concernientes a los demas componentes del
equipo completo. Segun MI-BT-009.3.3. El equipo auxiliar debera ser de la misma marca que la
lampara. No obstante, se podran instalar equipos y accesorios de fabricacion diferente Siempre y

cuando estos sean de primera calidad, y. cumplan como minimo los siguientes requisitos:

En las Reactancias electromagnéticas para lamparas de descarga:

- Seran abiertas o estancas segun se instalen en el interior intemperie, de A.F. segun proyecto.

- Llevaran una inscripcién en la que se indique el nombre o marca i numero del catalogo, la
tension nominal en voltios, la intensidad nominal en amperios, la frecuencia en hertzios, el
esquema de conexion, el factor de potencia, y la potencia nominal de la lampara para la que
sido prevista.
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- Todos los balastos para lamparas de Vapor de Sodio se adaptaran a las recomendaciones @
la Publicacion C.LE. no 662/1980.

Los modelos de ignitores a instalar estaran previstos para lamparas de descarga de alto rendimien

y libres de mercurio.

Todos los condensadores a instalar seran estancos, llevaran una inscripcion en la que se indique
nombre o marca del fabricante, el numero del catalogo, la tensién nominal en voltios, la intensida
nominal en amperios, la frecuencia en hertzios y la capacidad en microfaradios, capaz de corregir

factor de potencia del conjunto eléctrico hasta un valor de 0.95 como minimo.

Articulo 2.6. Tubos de plastico, hormigdn y hierro.

Los tubos de plastico seran de seccion circular, lisos, del diametro o que se determine y como

minimo de 90 mm. de diametro y 1,8 mm de espesor, tal que ofrezca la debida resistencia pafa
soportar las prestaciones exteriores (PR minima de 4 atmdsferas).

Deberan ser completamente estancos al agua y a la humedad, no presentando:

- Fisuras ni poros. En uno de sus extremos presentardn una embocadura para su unién por

encolado.

- Los tubos responderan en todas sus caracteristicas a la norma UNE 53.112.
- Los tubos de hormigdn seran completamente impermeables al agua y a la humedad y estargn

forjados en moldes metalicos. Seran de seccion circular y tendran el diametro interior mini

de 100 mm. Su longitud minima sera de 1 m. y estaran dotados de embocaduras macho y

hembra en sus extremos para facilitar el reajustado que sera estanco y ejecutado con mortero
de cemento de 350 Kg.

- Los tubos de hierro seran de fundicidn, de seccion circular y embocadura roscada, de
diametro segun el proyecto y responderan en todas sus caracteristicas a la norma UNE
19.043.

Articulo 2.7. Aceros para anclajes.

El acero sera de clase F. 111, que cumple las especificaciones de la norma UNE 36.01 1, dotado de
rosca triangular ISO-M 22x2'5 segun norma UNE 17.704, de las dimensiones y caracteristicas
indicadas en los planos.

Articulo 2.8. Zanjas.

En las zonas ajardinadas los tubos se instalaran en el fondo de zanjas de 55 cm. de profundidad

minima, sobre un lecho de 5 cm. de espesor de hormigon HM/20/P/20lla y posteriormente se
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rellenara la zanja de hormigén HM/20/P/20lla hasta 10 cm. por encima de los tubos como mi
segun plano detalle, rellenandose el resto con tierra procedente de la excavacion si ajuicio ¢
direccion facultativa es adecuada.

OFICiAL

En las aceras y calzadas, los tubos de plastico u hormigdn se colocaran en el fondo de zanjas @
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y 75 cm de profundidad respectivamente (segun plano detalle), sobre un lecho de hor

=1

HM/20/P/20lla de 5 cm de espesor, rellenandose posteriormente toda la zanja con hor
HM/20/P/20lla hasta el nivel del pavimento 6 de reposicion de los pavimentos, con pos y
reposicion de los mismos.

Articulo 2.9. Arquetas de registro. (

Estaran construidas con paredes de hormigdén en masa HM/20/P/20lla o ladrillo ceramico tomado
con mortero de cemento 1:6 y enfoscado y brufido con mortero de cemento 1:3, estando el fondo
constituido por ladrillo ceramico perforado de las dimensiones especificadas en los planos

correspondientes. En ella penetraran los tubos en que se alojaran los conductores.

O
@001
»

Dispondran de marco y tapa de registro metalico, de hormigén armado 6 poliéster y dimensi

segun el proyecto que responderan al tipo normalizado por el Ayuntamiento de Formenterg

ol

Segura y llevaran grabado el pertinente anagrama cuando asi se indique.

Visado N°: 26090
Fecha: 27-04-2009
Colegiado N°: 000824

En las metalicas, el hierro fundido que se emplee sera de segunda fundicion y de superior calidad, y

habra de presentar en su fractura un grano fino y homogéneo, sin grietas ni falla alguna que p Jé@%‘;

alterar la resistencia o la buena forma de la pieza, que debera estar bien moldeada.
En las de hormigdn armado las caracteristicas seran las indicadas en cada proyecto en particular.

Las de poliéster estaran constituidas por poliéster reforzado con fibra de vidrio, con junta de
neopreno y cierre mediante cuatro tomillos ALLEN, con grado de proteccién 7,-segun la norma UNE

20.324/78, y de las siguientes caracteristicas:

- Dimensiones mm: 400 x 400 x 28.

- Seccién cm?: 9,62

- Coeficiente de rotura: Total unitario: 4.700 Kg; 488 Kg./cm®.
- Peso Kg.: 3.500

Las arquetas, caso de instalarse en la calzada, se construiran mediante ladrillo ceramico macizo
tomado con mortero 1.6 y enfoscado y brufiido con mortero de cemento 1:3, dotandosele de marco y
tapa de fundicion que debera ser capaz de resistir las cargas a las que pueda estar solicitada,

debiendo en cada caso ser aprobada por la direccién facultativa.
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Cuando la direccién facultativa lo estime pertinente, inmediatamente debajo de la tapa y por enci

de los cables se colocara una proteccion de material plastico, tipo MACKROLON SDP o similar, cg

OFICIAL

espesor minimo de 8 mm., capaz de trabajar a temperaturas de 115°C, dificiimente inflamable, B

segun norma DIN 4.102, aprobada por la direccion facultativa.
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Articulo 2.10. Goteros.

Los cambios de tendido de red subterranea a claveteada o aérea, o para la alimentaciéon desde red\%

subterrdnea a puntos de luz en instalacién mural, se realizaran mediante goteros.

Goteros estandar: El gotero estara compuesto por un tubo de plastico de seccion circular, liso, @€ |
didmetro segun proyecto, cuyas caracteristicas responderan, a la norma UNE 53.112, con grado de
proteccidon 7, que partira de la arqueta mas préxima mediante un codo, terminado en su parte
superior mediante una doble curva o caja de empalme (segun proyecto), siendo la unién de las

distintas piezas mediante encolado, alcanzando la parte superior una altura minima de 3 m.

Como proteccion estara dotado de una envolvente metdlica compuesta por un tubo de acefo

galvanizado en caliente por inmersién, que cumpla con las normas UNE 36.080, 37.501 y 19.043, @

2009005001

e
seccidn segun proyecto, de altura total 2,50 m, empotrado 10 cm en el pavimento y sujeto a la pared

mediante 3 abrazaderas como minimo, y dotado con T de tierra reglamentaria.

Fecha: 27-04-2009
Colegiado N°: 000824

Visado N°:
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En la parte superior se colocaran cajas de fusibles, en donde se realizaran los pasos de linea aérea

a subterranea. Pagina
46/80

Gotero clasico: El gotero estara compuesto por un codo de plastico de seccion circular, liso, de 40
mm de diametro, cuyas caracteristicas responderdn a la norma UNE 53.112, con grado de
proteccion 7, que partira de la arqueta mas proxima hasta la base del gotero, que estara formado por
un cuerpo de fundicion de hierro con portezuela registrable, desde el cual se acometera al punto de
luz mediante tubo de hierro roscado a la base, galvanizado en caliente por inmersién, que cumpla
con las normas UNE 36.080. 37.501 y 19.043, de 3/4" de diametro y una altura minima de 3 m,

sujeto a la pared mediante tres abrazaderas.

El gotero estara dotado de la .toma de tierra reglamentaria. En la base se colocara la caja de fusibles

correspondiente, en funcién del cambio de seccién de los conductores a transportar.

Articulo 2.11. Cuadros de mando, proteccion y medida.

Los armarios estaran construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio tipo PL de Himel 6 similar,
distribuido en compartimentos independientes entre si, con tejadillo y sujetos entre ellos mediante

tomillos de material inoxidable, y dispondra de cerradura tipo con llave triangular y candado, en los
distintos médulos.
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El armario estara anclado sobre una peana de hormigon HM/20/P/20E[a, todo ello de acuerdo

dimensiones indicadas por la direccién facultativa.

OFICIAL

El armario se fijara, mediante 4 pernos de 18 mm. de diametro y 400 mm. de longitud doblados ¢

parte inferior en un angulo de 90', a la peana de hormigdn, que tendra como minimo 45 ¢
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altura, 20 de ellos bajo la rasante. Para la entrada de los conductores de la empresa suministrg
se dispondra de un hueco de 400x 1 50 mm. en base y/o tubos lisos de PVC de 90 mm. de dia

y 1.8 mm. de espesor.

El equipo de mando y proteccién estara formado por base con cartuchos fusibles calibrados, cué
para neutro, contactores, protecciones magnetotérmicas 16/25 KA., protecciones Diferenciales’con |
dispositivos de rearme automatico, sistema manual/automatico, alumbrado y toma de corrignte,
protecciones magnetotermicas de salida, etc.

Todos los elementos se montaran y cablearan sobre placas metalicas de 3 mm de espesor.

Articulo 2.12 Hormigones

- Los hormigones a emplear cumpliran la EHE 98.
- Tipo: HM/20/P/20na

- Resistencia caracteristica: 200 Kg./CM2 Tipo cemento empleado: P-350

Visado N°: 2009005001
Fecha: 27-04-2009
Colegiado N°: 000824

l

- Aridos, tamafio minimo: 20 mm. Cemento P-350: 270 kg. Arena: 650 Kg.
- Grava: 1.305 Kg. Agua: 170L. Pagina

47/80

Antes de dar comienzo a las obras, por el director facultativo, se fijaran, a la vista de la granulometria
de los aridos, la proporcién y tamafo de los mismos a mezclar para conseguir la curva
granulométrica mas conveniente del hormigon. A los distintos hormigones a emplear se les exigira
como minimo la siguiente carga de rotura por compresion a veintiocho dias de edad y referidas a

probetas cilindricas de 15x30 cm.

La consistencia media en el cono de Abrams estarad comprendida entre 2 y 6 mm.

En ningun caso se permitira aumentar la cantidad de agua establecida en la dosificacion para

aumentar la docilidad.
Las caracteristicas de los componentes seran:
- Arena: Puede proceder de rios,, canteras, etc. Debe ser limpia no contener impurezas

arcillosas u organicas. Sera preferible la que tenga superficie aspera y de origen cuarzoso,
desechando la de procedencia de terrenos que contengan mica o feldespato.
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- Grava: Podra proceder de canteras o de graveras de rio. Siempre se suministrara limpia. S
dimensiones podran ser de entre 1 y 5 cm.

- Cemento: Se utilizara cualquiera de los cementos Portland de fraguado lento.

OFICIAL

- Agua: Sera de manantial, rio o de la red de agua potable, quedando prohibido el uso de

procedente de las ciénagas, alcantarillados o albafiales.
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Se prohibe el empleo de revoltén, o sea, piedra y arena unidas sin dosificacion, asi como cascotes
materiales blandos.

Articulo 2.13. Empalmes.

Lineas subterraneas: Los empalmes , si llegan al caso, se realizaran mediante manguitos de cobr

W

de seccion adecuada a la de los cables, y tubos, retractiles con adhesivo negro tipo SRH 2 o similg

=

aprobado por la direccion facultativa.

Articulo 2.14. Regulador Centralizado.

El equipo de regulacion estara formado por un equipo estabilizador de tension de salida, de potencia

2009005001

segun se especifigue en cada punto. Instalandose junto al cuadro de mando. Los requisit@s

fundamentales que deben cumplir dichos reductores estabilizadores se resumen del siguiente moda:

Visado N°:
Fecha: 27-04-2009
Colegiado N°: 000824

l

- No producird armoénicos en la Red

- No perjudicara la vida de los componentes de la instalacion :‘;‘j;"oa

- Noincluiran en la conmutacion componentes estaticos

- Deberan permitir la maxima eficiencia energética.

- Cumplir el primer requisito significa que el alumbrado no quede apagado por ninguna causa
imputable al equipo, tales como anomalias propias del mismo o porque se activen sus
dispositivos de proteccion por causas ajenas al equipo. Para ello se requiere que cuando se
activen las protecciones del equipo el alumbrado no quede apagado y la instalaciéon contintie

encendida, dado que ningun ahorro energético se justifica a costa de la seguridad ciudadana.

Para no perjudicar la vida de los componentes de la instalacién de alumbrado, y en concreto de las

lamparas, se requiere:

- Que el arranque de las lamparas sea seleccionable por el usuario entre 200 V y 220 V para
adaptarse a cualquier tipo de lampara.

- Que las transiciones de nivel nominal a reducido o viceversa sean llevadas a cabo de forma
lenta y progresiva, para el correcto funcionamiento de la lampara.

- Que realicen las funciones de reduccion y estabilizacion con componentes totalmente

electromecanicos y nunca estaticos, ya que utilizando triaos o tiristores tenemos una perdida
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de rendimiento térmico, y el incremento de averias es notable dado la sensibilidad de ¢
productos a las descargas atmosféricas.

- Que tengan una independencia total de fases incluidas las protecciones.

OFICIAL

- Que no estén fabricados con auto-transformadores, ya que éstos no aislan el circui

ES IO

potencia de la red de suministro, por lo que los transitorios afectan gravemente a toq
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equipo con riesgo de averias.
- Que estén fabricados con transformadores dimensionados para que, a plena carg
incremento de temperatura ambiente no sea superior a 50° centigrados, y en consecue
que los armarios en los que se alojan no requieran disponer de ventilacién forzada y teng
grado de proteccion IP-54
- Que dispongan de sistema BY-PASS, uno parcial rearmable automaticamente en el qué se
pueda programar el nivel de ahorro que queremos conseguir mientras dure el fallo leve, y otro
completo que puentee el equipo totalmente.
- Que dispongan de proteccién térmica, independiente de los magnetotermicos para activiar el
BY-PASS.
- Que el equipo realice auto-tes cada vez que se ponga en servicio

- Que los cortes de tensién en régimen reducido se inicie un ciclo de arranque completo.

Para permitir la maxima eficiencia energética se requiere:

Fecha: 27-04-2009
Colegiado N°: 000824

¥isado N°: 2009005001

- Que en una instalacion con lamparas de vapor de sodio de alta presién y en condicipnes
adecuadas, una reduccion del 50% del nivel de iluminacion, se traduzca en un a/!orro

Pagina
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- Que un equipo trifasico se componga de tres equipos monofasicos totalmente independientes;

energeético superior al 42% en lampara.

incluso sus protecciones para de este modo, si existe fallo en una de las fases el resto pueda
trabajar y no afecte en nada su funcionamiento.

- Que incluyan puerto de comunicacion RS232 formato TTI por cada una de las fases.

- Que incluyan un sistema propio para ver, programar y extraer todos los valores eléctricos, asi
como desde el centro de control en caso de requerir su equipamiento.

- Que empleen un circuito electronico de potencia y de control por cada fase, el cual debera ser
directamente accesible y facilmente sustituible in situ.

- Que el BY-PASS permita su rearme automatico en el siguiente encendido del alumbrado,
cuando la causa directa que lo provocé haya desaparecido.

- Que consiga la estabilizacion de la tension de alimentacion a los puntos de luz, para tensiones
de entrada comprendidas en el entorno 200-250 V, para una tolerancia de+1.7%.

- Que posea un rendimiento energético superior al 98%.

- Que elimine las puntas de arranque de las lamparas de descarga, arrancando éstas a tensioén
seleccionable entre 220 V 6 200 V, y que después de haber arrancado, baje la tensién de
alimentacién a 200 V durante el periodo de calentamiento.

- Que en los cortes de tension producidos durante el régimen reducido se vuelva

inmediatamente a dicho régimen después de haberse realizado el ciclo de arranque completo.
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- Que funcione correctamente a temperaturas comprendidas entre -20° C y +45° C.
- Que este construidos con tres modulos independientes, uno por fase, y que disponga cad
modulo de display de 2 X 16 caracteres retroiluminado, teclado de membrana para program
las funciones del regulador, y visualizar en pantalla los valores de tensién de entrada, tensid
de salida, corriente nominal, temperatura maxima, factor de potencia, y valor en microfaradig
para corregir el coseno. El equipo poseera un by-pass, independiente por cada fase, q
mantendra las lamparas encendidas a una tensién reducida en caso de fallo del equipo
cualquiera de las fases. Con esto evita que las sobre tensiones de la red afecten a |
lamparas, consiguiendo a la vez un ahorro energético en caso de fallo de un equip

advirtiendo que el equipo posee otro by-pass que permite en cualquier caso dejar fuera d

servicio el regulador funcionando correctamente el alumbrado. Estara preparado para envirr
e

mensajes, alarmas y datos y contara con los elementos necesarios para realizar la gestion
las funciones y del telecontrol y se distribuira con el software bajo entorno Windows necesarjo

para su correcta utilizacion y programacién desde la central de control remota.

CAPITULO Ill. DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Articulo 3.1. Direccién de la obra.

El facultativo de la administracion director de la obra (en lo sucesivo director o director facultativo) s

la persona, con titulacién adecuada y suficiente, directamente responsable de la comprobacion
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vigilancia de la correcta realizacion de la obra contratada.

Pagina
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Para el desempefio de su funcién podra contar con colaboradores a sus érdenes, que desarrollaran
su labor en funcion de las atribuciones derivadas de sus titulos profesionales o de sus conocimientos
especificos y que integraran la direccion de la obra (en lo sucesivo director o direccion facultativa). El
director designado sera comunicado al contratista por la Administracion antes de la fecha de la
comprobacion del replanteo y dicho director procedera en igual forma respecto de su personal
colaborador. Las variaciones de uno u otro que aparezcan durante la ejecucion de la obra seran

puestas en conocimiento del contratista, por escrito.

Articulo 3.2. Contratista 'y su personal de obra.

Se entiende por contratista, la parte contratante obligada a ejecutar la obra. Cuando dos o mas
empresas presenten una oferta conjunta a la licitacion de una obra, quedaran obligadas
solidariamente frente a la Administracién y deberan cumplir lo dispuesto en el titulo 11 del libro

primero de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Se entiende por delegado de obra del contratista (en lo sucesivo delegado), la persona designada

expresamente por el contratista, y aceptada por la Administracién, con capacidad suficiente para:
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- Ostentar la representacion del contratista cuando sea necesaria su actuacién o presencig
como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siemp
orden a la ejecucion y buena marcha de la obra.
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- Organizar la ejecucion de la obra e interpretar y poner en practica las érdenes recibidas
direccion.
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- Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolucién de los problemas que se pla
durante la ejecucion de la obra.

La Administracion, cuando por la complejidad y volumen de la obra lo estime necesario, podra ¢
que el delegado tenga la titulacién profesional adecuada a la naturaleza de las obras y q
contratista designe, ademas, el personal facultativo necesario bajo la dependencia de aquél. (

La Administraciéon podra recabar del contratista la designaciéon de un nuevo delegado y, en su ¢aso,

de cualquier facultativo que de él dependa, cuando asi lo justifique la marcha de los trabajos.

Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones| que

comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programa

[2)
o
D

A1

Visado N°: 2%90@001

trabajo, la Administracion podra exigirle la adopcion de medidas concretas y eficaces para cons
o restablecer el buen orden, en la ejecucién de lo pactado, sin perjuicio de los dispuesto acercg

cumplimiento de los plazos y de las causas de resolucién del contrato.

Fecha: 27-04-2009
Colegiado N°: 000824
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Articulo 3.3. Residenciay oficina del contratista

Pagina
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El contratista estad obligado a comunicar a la Administracién, en un plazo de quince (15) ‘dfas——

contados a partir de la fecha en que se le haya notificado la adjudicacion definitiva de las obras, su

residencia o la de su delegado, a todos los efectos derivados de la ejecucion de las obras.

Esta residencia estara situada en las obras o en una localidad proxima a su emplazamiento, y tanto
para concretar inicialmente su situacién como para cualquier cambio futuro, el contratista debera

contar con la previa conformidad de la Administracion.

Desde que comiencen las obras hasta su recepcioén , el contratista o su delegado debera residir en el
lugar indicado, y solo podra ausentarse de él previa comunicacién a la direccion, de la persona que

designe para sustituirle.

Igualmente, el contratista deberd instalar antes del comienzo de las obras, y mantener durante la
duracion del contrato, una “Oficina de obra” en el lugar que considere mas apropiado, previa

conformidad del director facultativo.
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El contratista debera necesariamente conservar en ella copia autorizada de los documentg
contractuales del proyecto o proyectos base del contrato y el “Libro de 6rdenes”; a tales efectos,

Administracion suministrara a aquél una copia de aquellos documentos, antes de la fecha en g

OFICIAL

tenga lugar la comprobacién del replanteo.

INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES
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El contratista no podra proceder al cambio o traslado de la oficina de obra sin previa autorizacién ¢
la direccion facultativa.

Articulo 3.4. Libro de 6rdenes e incidencias.

El «Libro de 6rdenes» sera diligenciado previamente por el servicio, a que esté adscrita la obra, $€

abrira en la fecha de comprobacion del replanteo y se cerrara en la de recepcion definitiva.

Durante dicho lapso de tiempo estara a disposicion de la direccion que, cuando proceda, anotara en

él las drdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizandolas con su firma.

El contratista estara también obligado a transcribir en dicho libro, por si o por medio de su delegadp

2009005001

cuantas ordenes o instrucciones reciba por escrito de la direcciéon, y a firmar, a los efectas
procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorizacidn

de tales transcripciones por la direccién, con su firma, en el libro indicado.

Visado N°:
Fecha: 27-04-2009
Colegiado N°: 000824

l
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Efectuada la recepcion definitiva de la obra, el libro de 6rdenes pasara a poder de la Administracié

si bien podra ser consultado en todo momento por el contratista. :‘3:‘;

Asimismo, el contratista esta obligado a dar a la direccion las facilidades necesarias para la recogida
de los datos de toda clase que sean necesarios para que la Administracion pueda llevar

correctamente un «Libro de incidencias de la obra», cuando asi lo decidiese aquélla.

Articulo 3.5. Obligaciones del contratista.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo.

El contratista deberd constituir el 6rgano necesario, con funciéon especifica de velar por el
cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo y, designara el
personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes de cada centro de
trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infraccion de las disposiciones

sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicara responsabilidad alguna

para la administracién contratante.
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Asimismo, sera obligacion del contratista indemnizar los dafios que se causen a la Administracid

personal dependiente de la misma o a terceros, en la ejecucién de las obras.

OFICIAL

El contratista sera el responsable de las reclamaciones que surgieren con motivo de los derechg
patentes de los materiales e instalaciones, que ejecutase.

INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES
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Articulo 3.6. Acta de replanteo.

El contratista, antes de comenzar los, trabajos, queda obligado a realizar la comprobacio
replanteo de la instalacién, objeto de este proyecto, con las comprobaciones necesarias paFa
mejor realizacion de la obra, en el plazo maximo de un (1) mes desde la fecha de la FormalizgCion

del contrato, salvo casos excepcionales justificados.

Terminada la comprobacion del replanteo se extendera cuadruplicado la correspondiente acta de su
resultado, debiendo comenzar las obras de acuerdo con lo establecido en el Articulo 142 de 13 Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas, y debiendo finalizar las obras en el plazp de

ejecucién estipulado.

Seran de cuenta del contratista los gastos de los materiales, los de su propio personal y tod®s

cuantos otros sean necesarios para realizar la comprobacion del replanteo.

Visado N°: 2&9005001
Fecha: 27-04-2009
Colegiado N°: 000824

l

Articulo 3.7. Programa de trabajo.

Pagina
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El contratista, antes de dar comienzo a los trabajos, debera presentar un «Programa de=ios

trabajos», sin perjuicio del programa de caracter indicativo que figura en el proyecto, que debera

incluir los siguientes datos:

- Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con
expresion del volumen de éstas.

- Determinacién de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresién de sus rendimientos medios.

- Estimacién, en dias-calendario, de los plazos de ejecucion de las diversas obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones de los de ejecucion de las diversas partes o
clases de obra.

- Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o clases de obra, a precios
unitarios.

- Gréficos de las diversas actividades o trabajos.

Durante la ejecucion de las obras seran formalizados por el contratista partes semanales de los

trabajos efectuados, que le seran entregados a la direccién facultativa para su comprobacion.

39



DE

Caso de no cumplimiento de los plazos estipulados, se aplicaran las penalizaciones reguladas en

articulo 96 de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

OFICIAL

Articulo 3.8. Tipo de red.
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La red estara compuesta por tendido trifasico a 380 V.-6 220 V. entre fases, efectuando |
conexiones de las lamparas alternativamente entre las. fases y el neutro, de modo que qued
equilibradas las cargas entre las tres fases y otro tendido formado por fase y neutro, para el caso q
se utilice mando de reductores de flujo, siendo las secciones de los conductores las indicadas en Iq

presupuestos correspondientes.

Articulo 3.9. Tipo de red subterranea.

En la red subterranea los conductores, se alojaran en el interior de tubos de plastico rigido liso o
fibrocemento en el interior de zanjas, en alineaciones perfectamente rectilineas para que puedan ser
instalados, sustituidos y reparados los conductores. En los cambios de alineacién, al pie de cada
columna y en todos los sitios que se indiquen, se instalaran arquetas de registro con el fin de

posibilitar el tendido de los, cables y su sustitucion.

2009005001

Una vez instalados los conductores, las entradas de los tubos seran cerradas, con mortero

Fecha: 27-04-2009
Colegiado N°: 000824

Visado N°:

® O

cemento y fibra de vidrio dispuesto de modo que no quede adherido al tubo, con la finalidad

impedir la entrada de roedores.

Pagina
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Los tubos se dispondran con la pendiente adecuada de forma que en caso de entrada de agua és

tienda a dirigirse hacia las arquetas.

Los empalmes y derivaciones se realizaran en el interior de las cajas de fusibles y otras colocadas

exprofeso en el interior de las columnas.

A criterio de la direccién facultativa;, podran realizarse empalmes y derivaciones en el interior de las

arquetas.

Los empalmes se realizaran mediante de perforacién simultanea tipo Niled y manguitos

termorretractiles como se a indicado anteriormente, si llega el caso.
Articulo 3.10. Apertura de zanjas.
Las zanjas seran de las dimensiones correspondientes a cada clase de obra y especificadas en

planos. Se abrirdn normalmente en terrenos de dominio publico siendo su trazado rectilineo y

paralelo a los bordillos o fachadas. Se marcara el trazado sobre el terreno, dejandose los pasos
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precisos para vehiculos y peatones, asimismo, se dejara un pasillo de 50 cm. de ancho, a a

lados de la zanja, para facilitar el paso a los obreros y evitar que se viertan escombros en la mis

OFICIAL

La apertura de zanjas en las calzadas se efectuara por partes, de forma que en ningin mo

quede interrumpida la circulacién de vehiculos y personas por las mismas. Todas las z3
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quedaran perfectamente sefalizadas tanto de dia como de noche, en evitaciéon de cualquier po
accidente.

Las tierras sobrantes y escombros resultantes de la apertura de las zanjas o calas, deberan reti
diariamente, dejandolas entretanto debidamente amontonadas de modo que no entorpezca
circulacion de vehiculos ni de peatones. (

En los casos en que se produzcan cantidades de escombros superiores a 1 m3; y si la direccion o
estima pertinente, la contrata vendra obligada a utilizar para su almacenamiento en la via publica

contenedores adecuados y con sistema de cierre que impida su visibilidad.

El tapado y apisonada de la zanja cuando sea el caso, se realizara en capas de 10 cm., usandojpara
(=3

la compactacion manual o mecanico, siendo humectadas si fuese necesario. Se evitara realizarzel
(=

relleno con bolos o escombros. Las tierras sobrantes seran retiradas a vertedero o a los lagares

indique la direccién facultativa.

Visado N° 28)9

D
Fecha: 27-04-2009
Colegiado N°: 000824

El contratista, a su conveniencia o si la direccién facultativa lo estima oportuno, vendra obligado a su

cargo a la apertura de catas de reconocimiento del subsuelo para localizacion de servicios ¥4
55/80

establecidos, si se localizaren, tanto sean particulares como de otras sociedades, el contratista

avisara al titular de los mismos, tomando las medidas de seguridad pertinentes para que no se
produzcan averias o accidentes. Los cruces con otros servicios se realizaran en un plano inferior a
los mismos o adoptando cualquier sistema de proteccién que apruebe la direccion facultativa, tal

que, al manipular los otros servicios, no se puedan producir averias en las canalizaciones y cables.
Articulo 3.11. Disposicion de tubos.

Tanto los tubos de plastico como los de hormigdn, se instalaran en el interior de zanjas a la
profundidad que se indica en el correspondiente plano. Asimismo, y a lo largo de todo el trazado,
seran envueltos por hormigén en masa HM/20/P/20lla, de tal forma que se impida el acceso a los
roedores.

Articulo 3.12. Tendido red subterranea.

El cable ird en el interior de tubos de plastico de superficie interna lisa, hormigonados en todo su

recorrido.
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El cable sé suministrara en bobinas, realizandose la carga y descarga de los camiones mediante u

barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina, no permitiéndose, bajo ningun concep

retener la bobina con cables o cadenas que abracen la bobina y se apoyen sobre la capa exterior d

OFICIAL

cable enrollado. Asimismo, no se podra dejar caer la bobina al suelo desde el camion.
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Cuando se desplace la bobina por tierra rodandola, habra de hacerlo en el sentido de rotacién d
cable, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la misma, asimismo, la bobina no §
debe almacenar sobre suelo blando.

Para el tendido del cable, la bobina estara siempre elevada, sujeta por barra y gatos adecuados.

El tendido de los cables se hara de forma manual, empleando para ello los fiadores que previamenle

se habran instalado en los tubos, todo el tendido se realizara de modo que el cable eléctrico no suffa
acciones mecanicas en ningun tramo ni se vea danado el aislamiento exterior Si fuera necesario se
emplearan rodillos auxiliares que impidan la torsion del cable y el rozamiento con el suelp,
conectandose todos los cables en las cajas de fusibles ubicadas en el interior de las columnas, |a
excepcion de aquellos casos en que a criterios de la direccion facultativa fuesen convenientes otrgs

soluciones.

2009005001

(2]

Las bocas de los tubos, que estaran enrasadas con las paredes de las arquetas, una vez pasadq

Fecha: 27-04-2009
Colegiado N°: 000824

Visado N°:

los cables, (se taponaran con mortero de cemento y fibra de vidrio dispuesto de manera que n

[e]

l

quede adherido al tubo, para impedir el acceso de los roedores.

Pagina
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Articulo 3.13. Red claveteada en fachada

Los conductores sé instalaran directamente mediante abrazaderas sélidamente fijadas a los mismos,
resistentes a la accion de intemperie. Los conductores se protegeran adecuadamente en aquellos
puntos en que, ajuicio de la direccion facultativa, puedan sufrir deterioros mecanicos de cualquier

tipo.

En los cruces de calzada, o en aquellos lugares donde no fuese posible su tendido por muros, se
tensara sobre piezas especiales colocadas sobre apoyos 0 sobre muros, con una tension mecéanica
adecuada, utilizando fiadores de acero galvanizado cuya resistencia de rotura serd como minimo de

800 Kg, y a los que se fijara mediante abrazaderas u otros dispositivos apropiados.
Articulo 3.14. Tendido de red claveteada.
Los cables, que se tenderan sin estar, sometidos a esfuerzos mecénicos Unicamente a su propio

peso, se sujetaran a la pared mediante, grapas de plastico con clavo de acero o cinta de aluminio de

10x1 mm, con la que se realizaran las grapas que iran claveteadas mediante clavos de acero de
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2.5x20 6 de 2.5x30 en funcién de las caracteristicas del muro soporte. La separacion entre g

estara comprendida entre 20 y 25 cm, en funcién de la seccién del cable.

OFICIAL

Todos los empalmes y derivaciones se realizaran en el interior de cajas de empalme, realizan

las entradas y salidas a las cajas por la parte inferior de las mismas.

INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES
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La distancia minima al suelo sera de 2,5 metros.

En los tramos en los que sea necesario su tendido aéreo, éste se realizara mediante ojos de rios
perfiles en L galvanizados, anclados a la pared, empleandose para ello alambre fiador no 17 y O
cable de acero de riostra galvanizado de 6x19+1 de 6 mm de diametro, tensores galvanizadc§de_
1/4", 3/8" y, 5/8", grilletes sujetabas de 1 / 4" galvanizados, grapas y ojos de riostra todos [ellos
adecuados a las secciones de los cables y criterio de la direccién facultativa.

El cable ira sujeto al fiador mediante grapas de cinta de aluminio 10x 1 mm. y su distancia minima al
suelo sera de 6 metros.

(7]

Las derivaciones a los puntos de luz se realizaran desde caja proteccion, dotadas de fusibles

cuales se grapearan a la acometida hasta el punto de luz.

Visado N°: 20090GH001

Fecha: 27-04-2009
Colegiado N°: 000824

Articulo 3.15. Fabricacion del hormigén.

l

Todo el hormigén empleado en la obra sera prefabricado en planta. :‘;j;"oa

En aquellos casos en que por su cantidad fuese complicado planta, se podra fabricar a pie de obra

para lo cual debera cumplirse los siguientes seguimientos:

Preparacién y medicion de los materiales: Tanto el cemento como los &ridos se mediran en peso.
Los aparatos suministrados para pesar los aridos y el cemento estaran adecuadamente disefiados y
construidos para tal finalidad. Cada tamafio de arido, asi como el cemento seran pesados por

separado.

El cemento contenido en sacos normales y procedentes de fabricas de reconocida fama, no se

precisara ser pesado, pero el cemento a granel y los sacos fraccionados deberan ser pesados.
Antes de volver a cargar otra vez la hormigonera se vaciara totalmente su contenido. No se permitira

volver a amasar, en ningun caso, hormigones que hayan fraguado parcialmente, aunque se afadan

nuevas cantidades de cemento, aridos y agua.
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Articulo 3.16. Demoliciones y reposiciones.

Las demoliciones de muros, cimentaciones o servicios que por necesidades del trazado de la rg

OFICIAL

tengan que realizarse, se efectuaran de modo que no causen deterioros y de acuerdo a Ig

esfuerzos que soporten, siempre de acuerdo con las instrucciones del propietario o del direct

INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES
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facultativo.

En la rotura de pavimentos esta prohibido la utilizacion de la maza, debiendo hacerse mediante co

previo con radial y posterior rotura con martillo compresor para conseguir un corte limpio.
Todos los pavimentos en calzadas y aceras deberan ser reconstruidos conservando la clase V

rasante de los primitivos. No, se podran abrir zanjes sin antes tener preparados los materialgs
necesarios para su cubrimiento en el menor tiempo posible, no pudiendo estar abiertas mas de das
(2) dias las zanjas, ni diez (10) dias sin estar por reconstruir los pavimentos, bajo penalizacion.

Articulo 3.17. Ejecucién de las obras.

El contratista ejecutara todos los trabajos con estricta sujecidn a las estipulaciones contenidas en Igs

2009005001

pliegos de clausulas particulares y proyecto, y conforme a las instrucciones que en interpretacidn

técnica de éste dicte el director facultativo, de acuerdo con lo establecido en el articulo 143 de la Le

<

Visado N°:
Fecha: 27-04-2009
Colegiado N°: 000824

de Contratos de las Administraciones Publicas.

l

Articulo 3.18. Modificaciones de las obras. :‘3;";

Si durante la ejecucioén de las obras o instalaciones, a juicio del director facultativo, mera conveniente
alguna modificacion en ellas, el contratista vendra obligado a cumplir las instrucciones que le dicte
aquél. Igualmente, si a juicio del director facultativo, fuera conveniente alguna supresion de parte de
las obras o instalaciones, el contratista vendra obligado a cumplir las instrucciones que se le dicten,
sin que tenga derecho a indemnizacion alguna, todo ello en los términos de lo regulado por los

articulos 102, 146 y concordantes de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Articulo 3.19. Demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas.

El contratista es responsable de la ejecucion de la obra contratada y de las faltas que en ello hubiere,
en las condiciones estipuladas en el articulo anterior y segun lo previsto en el articulo 143-22 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Si se advirtieron vicios o defectos en la
construccién, o se tienen-razones fundadas para creer que existen defectos ocultos en la obra
efectuada, la direccidén ordenara, durante el curso de la obra y dentro del plazo de garanticen su
curso, la demolicién y reconstruccién de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias

0 las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos, siendo los gastos de éstas
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operaciones de cuenta del contratista, sin perjuicio de las reclamaciones y en su
indemnizaciones a que pudiese tener derecho.

OFICIAL

Si la direccion estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictament

condiciones del proyecto son, sin embargo, admisibles, puede proponer la aceptacion de las mis
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con la consiguiente rebaja de los precios. El contratista queda obligado a aceptar los precios fij
a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arre
las condiciones del proyecto.

Articulo 3.20. Medios auxiliares.

El contratista queda obligado, a su cuenta, a construir, a desmontar y a retirar al final de las opras,
todas las edificaciones auxiliares, almacenes, cobertizos, etc., que sean necesarios para la ejecycion
de los trabajos. A la terminacion de las obras y dentro del plazo que sefiale el director de la obta, el
contratista retirara todas sus instalaciones,, herramientas, materiales, etc., y procedera a la limpieza

general de la obra.

>

Si no procediese asi, previo aviso y en un plazo de diez (10) dias a partir de éste, la Administrac

puede mandarlo retirar por cuenta del contratista, con cargo a la fianza.

Visado N°: 20090@D01

Fecha: 27-04-2009
Colegiado N°: 000824

Articulo 3.21. Ensayos y analisis de los materiales y unidades de obra.

l

La direccion puede ordenar que se verifiquen los ensayos de los materiales y unidades de obrs cif;%"oa

en cada caso resulten pertinentes, siendo los, gastos que se originen por cuenta del contratfsta——"

hasta un importe maximo del 1.5% del presupuesto de la obra.

La direccion fijara el numero, forma, dimensiones y demas caracteristicas que deben reunir las

muestras y probetas para ensayos y analisis.

Articulo 3.22. Inspeccién de obras.

Incumbe a la direccion facultativa la facultad de ejercer de manera continuada y directa la inspeccion
de la obra durante su ejecucion, bien por si misma o por las personasen que delegue. A tal efecto, el
contratista por si o por medio de sus facultativos, representantes o Encargados debidamente
autorizados, estaran en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompanaran al director
facultativo o a su representante en las visitas que haga a las obras, poniendo a su disposicién al
personal a sus 6rdenes que la direccidn considere necesario para la practica" de los reconocimientos
necesarios, y suministrandole los datos necesarios y-precisos para las comprobaciones, mediciones

y liquidaciones.
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Articulo 3.23. Conservacion de la obras.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de la obra, sino también a la conservacion

OFICIAL

mantenimiento de la misma, en las condiciones estipuladas en el «Pliego de condiciones

conservacion y mantenimiento del alumbrado publico de la ciudad» del Ayuntamiento de Formente
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del Segura vigente en la fecha, hasta que transcurra el plazo de garantia, de cuerdo con
establecido en el articulo 147 y concordantes de la Ley de Contratos de las Administracione
Publicas. La responsabilidad del contratista, por faltas que en la obra puedan advertirse, se extieng
al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa conservacid
de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por 12

direccion inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro momento dentro d¢r |

periodo de vigencia del contrato.
Articulo 3.24. Sefializacion de las obras.
El contratista estd obligado a instalar las sefales precisas para indicar el acceso a la obra, |a

circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de

aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

2009005001

El contratista cumplira las érdenes que reciba por escrito de la direccion facultativa acerca de |a

Fecha: 27-04-2009
Colegiado N°: 000824

Visado N°:

instalacién de sefiales complementarias o modificacién de las que haya instalado.

l

Los gastos que origine la sefializacion seran de cuenta del contratista. Z‘;‘;:‘;

Articulo 3.25. Conservacién de niveles de iluminacidon y funcionamiento de las instalaciones

existentes.

En todas las obras que impliquen sustitucién, mejora o modificacion de instalaciones existentes, es
condicién que la instalacion de alumbrado publico no sufra reduccion en el nivel de iluminacion
existente, ni interrupcion de su funcionamiento, por lo que el contratista, y de acuerdo a las
indicaciones del director de la obra, debera realizar a su cargo todas aquellas instalaciones

provisionales, nuevas instalaciones y cuantas obras y trabajos sean necesarios al fin indicado.

Articulo 3.26. Conservacion de la sefalizacion existente.

En todas las obras de sustitucion o mejora de instalaciones existentes, es condicion fundamental que
cualquier tipo de sefializacién que tenga como punto de apoyo las, instalaciones de alumbrado
publico no sufra ningun dafio, ni sea retirada sin autorizacion, debiendo suministrar el contratista con
suficiente antelacion a la realizacion dé los trabajos, a la direccion facultativa, una relacion de las

sefalizaciones afectadas por las obras.
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Articulo 3.27. Desmontaje de instalaciones antiguas.

CFrICIAL

El contratista esta obligado a desmontar, a su cargo, las instalacién., de alumbrado antiguas que

reemplazadas o anuladas por las nuevas,, tanto cables como brazos murales, baculos, arquetas

SO

e

y todo aquel material que se le indique depositandolo en los almacenes del Ayuntamiento que

INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES
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indiquen, repasando y dejando en su estado original fachadas, pavimentos y todos los eleme
instalaciones afectadas por las instalaciones de alumbrado, todo ello a los precios unitario

desmontaje que constan en el proyecto.
Articulo 3.28. Carteles en las obras.

El contratista estara obligado a colocar en las obras las inscripciones que acrediten su ejecucion,
disponiendo para ello de los correspondientes carteles anunciativos, de acuerdo a las instruccipnes

que se le indiquen por el director facultativo.

El contratista no podra poner, ni en la obra ni en los terrenos ocupados para la ejecucion de la

misma, inscripcion alguna que tenga caracter de publicidad comercial.

2009005001

Articulo 3.29. Recepcion y recusaciéon de materiales.

Fecha: 27-04-2009
Colegiado N°: 000824

isado N°:

El contratista solo puede emplear los materiales en la obra previo examen y aceptacion pprsla

direccion en los términos y forma que ésta senale para el correcto cumplimiento de las condiciones

convenidas, teniendo el contratista libertad de proveerse de los materiales y aparatos de @%%"Oa

clases en los puntos que le parezca conveniente, siempre que reunan las condiciones exigidas
contrato, que estén perfectamente preparados para el objeto a que se apliquen y sean empleados en
obra conforme a las reglas del arte, a lo preceptuado en este pliego de condiciones y a las

instrucciones del director facultativo.

Por ello, y hasta tanto finalice el periodo de garantia de las obras, el contratista es el Unico
responsable de la ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos
pueda existir, por su mala ejecucion o por la deficiente calidad de los materiales empleados, o
aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno la circunstancia
de que el director facultativo, o de que sus subalternos, no le hayan llamado la atencién sobre el
particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valoradas en las certificaciones parciales de obra,

que siempre se supone que se entienden y abonan a buena cuenta.

Si la direccidon no aceptase loo materiales sometidos a su examen, se "le comunicara por escrito al
contratista, sefalando las causas que motiven tal decision, pudiendo imponer el contratista el empleo
de los materiales que juzgue oportunos, sin perjuicio de las reclamaciones y en su caso

indemnizaciones a que pudiese tener derecho.
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Articulo 3.30. Acta de recepcion

OFICIAL

Segun se vayan terminando los distintos sectores que componen la instalacion, y de acuerdo

“Planning” aprobado por la direccion facultativa, se procedera al encendido de los mismos.

INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES
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Una vez el adjudicatario comunique por escrito la total terminacién de la instalacion y presentadc
los impresos de lectura de cuadros con las mediciones y comprobaciones de equilibrado de fase
intensidades de arranque y funcionamiento, mediciones de cosenos de fi, voltajes de suministr
factores de potencia, caidas de tension al final de las lineas, asi como comprobacione
luminotécnicas tales como los niveles luminosos, uniformidades generales y media, y cuantas otra
pruebas se le soliciten, y tras la comprobacion y visto bueno de los resultados obtenidos, f_
procedera, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, a la recepcion de las obras, levantandose

el «Acta de recepcién» correspondiente, comenzando entonces el «Plazo de garantia». En todo

caso, dicha acta se formalizara antes de transcurrido un (1) mes desde la entrega de la obra.

Cuando las obras se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta y se daran las

instrucciones precisas y detalladas, por el director facultativo al contratista, con el fin de remediar Igs

(e}

2009005001

defectos observados, fijandole un plazo para efectuarlo, expirado el cual se hara un nuev

[O8

reconocimiento para la recepcion de las obras. Si el contratista no hubiese cumplido, se declara

resuelto el contrato, con pérdida de la fianza por no terminar la obra en el plazo estipulado, a no ser

Fecha: 27-04-2009
Colegiado N°: 000824

Visado N°:

que se crea procedente concederle un nuevo plazo, que sera improrrogable.

l

Antes de la recepcion de las obras, la contrata confeccionara los planos de la instalacion, tal y co 02‘3;";

se hayan ejecutado definitivamente, con indicacion expresa de todas las caracteristicas (relacion
la numeracién de los puntos de luz y numeros de policia, seccion de los cables, estadillos de los
puntos de luz con caracteristicas de luminarias, lamparas, equipos, apoyos y estadillo resumen de

centros de mando, etc.) que se le solicite por la direccion facultativa.

Articulo 3.31. Plazo de garantia.

El plazo de garantia se establece en un ( 1 ) ano desde la fecha de la recepcion de las obras.
Durante dicho plazo, el contratista debera subsanar todas las averias que se produzcan en las
instalaciones, sea cual fuere el origen de las mismas, incluso vandalismo, debiendo proceder a su
reparacion en los plazos estipulados en el «Pliego de condiciones de conservacion y mantenimiento
del alumbrado publico de la ciudad» del Ayuntamiento de Formentera del Segura. vigente en la fecha
aplicandcse1a en caso contrario las penalizaciones indicadas en el citado pliego, que se deduciran
de la fianza depositada por el mismo.
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Articulo 3.32. Extincién de la responsabilidad del contratista.

CFrICIAL

Finalizado el plazo de garantia, sin que la Administracion formule objeciones, quedara extingui
responsabilidad del contratista, salvo lo establecido por el Articulo 149de la Ley de Contratos d

Administraciones Publicas sobre la responsabilidad por vicios ocultos.

INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES
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Articulo 3.33. Autorizaciones.
El adjudicatario viene obligado a aportar la oportuna autorizacion del «Servei Territorial d'Indus
para la conexidon de la instalacién objeto del presente proyecto a las redes de la emp

suministradora, Iberdrola, S.A., corriendo a su cuenta todos los gastos y tasas pertinentes. (

Asimismo, son a cuenta del contratista la obtencion de cualquier autorizaciéon o permiso ante los

particulares u organismos pertinentes, que sean precisos para la ejecucion de los trabajos.
Articulo 3.34. Numeracién de puntos de luz.

El contratista vendra obligado a numerar los puntos de luz de la instalacion, <in situ», cc

)

=]
009005001

(=)
numeracion, tipo de inscripcidn y caracteristicas de la misma que se le indiquen por parte geSla

direccion facultativa.

Visado N°: 2
Fecha: 27-04-2009
Colegiado N°: 000824

l

CAPITULO IV. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS. ragina

63/80

Articulo 4.1. Definicién de metro lineal, cuadrado o clUbico de obra.

Se entiende por «metro lineal , cuadrado o cubico de obra», la unidad completamente terminada con
arreglo a las condiciones estipuladas. Los precios del «Cuadro de precios», se refieren a la unidad
completa, cualquiera que sea la procedencia de los materiales.

Articulo 4.2. Definicidon de unidades de elementos electromecanicos.

Se entiende por «unidad de elementos electromecanicos», las consignadas en el cuadro de precios,
de nueva adquisicion en almacén, completamente instalada y comprobado su perfecto
funcionamiento, cualquiera que sea la procedencia de los materiales que la compongan.

Quedan, asimismo, incluidas las obras de fabrica para recibir los distintos elementos de la

instalacién, asi como el consumo de carburante o electricidad que se originen durante el montaje y

pruebas.

49



DE

Articulo 4.3. Precios.

OFICIAL

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion
acabado de cualquier unidad de obra, se consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque

figuren todos ellos especificados en la descripcion de los mismos.

o
2
=}
<
3
=
5
3
a
z
»
o
Q
=
(8]

w
=
»
o
3
=
=
&
o
z

COLEGIO
de Alicante

Asimismo, se entienden los precios como «Precios ciertos», llevando incluidos los gastos generale
y beneficio industrial, que por lo tanto, en las ofertas que se efectien no podran ser incluidas co

partidas independientes.

Articulo 4.4. Mediciones y certificaciones.

A%

La direccién realizara mensualmente la medicién de las unidades de obra ejecutadas durante
periodo de tiempo anterior.

E] contratista su delegado podran presenciar la realizacién de tales mediciones.

Para las obras, o partes de obra, cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior

<

2009005001

definitivamente ocultas, el contratista esté obligado a avisar la direccion con la suficiente antelacio

=4

V)

Visado N°:

a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones" y toma de datos, cuy

Fecha: 27-04-2009
Colegiado N°: 000824

conformidad suscribira el contratista o su delegado.

l

Pagina

A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar- al contratista, queda este obligado o150

oY)

aceptar la decisiones de la Administracién sobre el particular.
En ningun caso se computaran las longitudes de conductores no instalados correspondientes a

finales o extremos de rollos.

La direcciéon, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas, a que se
refiere el articulo anterior y los precios contratados, redactara mensualmente la correspondiente

relacion valorada al origen.

No podra omitirse la redaccion de dicha relacion valorada mensualmente por el hecho de que en
algun mes, la obra realizada haya sido de pequefio volumen o incluso nula, a menos que la

Administracion hubiese acordado la suspension de la obra.
La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion material que figuran en el cuadro de precios
del proyecto, para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas

en el contrato que hayan sido debidamente autorizados.

Las variaciones por exceso o por defecto en el volumen de obra, si éstos no pasan del 20% del total

de la instalacién, se valoraran de acuerdo a los precios del proyecto.
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Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior,

aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto de contrata y la cifra que re

OFICIAL

se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relaciéon valorada mensual.

ES 1O

Las certificaciones se expediran tomando como base la relacion valorada y se tramitaran p

INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES
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director en los siguientes diez (10) dias del periodo a que corresponda.

En la misma fecha en que el director tramite la certificacion, remitira al contratista una copia
misma y de la relacion valorada correspondiente, a los efectos de su conformidad o reparos q

contratista podra formular en el plazo de quince (15) dias, contados a partir de la recepcion de
citados documentos. (

En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se consideraran aceptados po¢r el
contratista, como si hubiera suscrito en su conformidad.

[
Q.
(0]

El contratista no podra alegar, en caso alguno, los usos y costumbres del pais o region respec

la aplicacion de los precios o la medicién de las unidades de obra.

Articulo 4.5. Partida imprevistos.

ado N°: 2009005001

Fecha: 27-04-2009
Colegiado N°: 000824

&

La «Partida de imprevistos» solamente se podra certificar para aquellas unidades que no hut!i e

suficiente cantidad "entre las mediciones efectuadas, o que no estén previstas y surjan duranie Ia

obra y que seran medidas y valoradas como las restantes. Z‘S:‘;

CAPITULO V: CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 5.1.0bjeto del proyecto.

El objeto es la implantacion de todas las actuaciones descritas en el proyecto de ahorro energético y
obras se determinan en todos los documentos del proyecto.

Articulo 5.2-Importe o tipo de licitaciéon.

Asciende el importe de licitacion a la cantidad que se indica en el presupuesto proyecto.

Articulo 5.3. Acreditacion de clasificacion del contratista.

En los términos regulados por los articulo 25 y concordantes de la Ley de Contratos de las

Administraciones Publicas y Normativa de Desarrollo y de acuerdo con las caracteristicas de las

obras, el contratista debera estar clasificado dentro del grupo I, subgrupo 1.
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De acuerdo a la anualidad media, el volumen de obra y el tiempo de ejecucion, la categoria de
obra sera la modalidad " D ".

OFICIAL

Articulo 5.4. Plazo de comienzo de las obras.
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La ejecucion de las obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo.

Articulo 5.5. Plazo de ejecucién de las obras.

El plazo de ejecucion de las obras serd el indicado en la memoria.

Articulo 5.6. Plazo de garantia.

El plazo de garantia se establece en un (1) afo desde la fecha de la recepcién de las obras.

Articulo 5.7. Extremos que abarca la garantia.

En el plazo de garantia, el contratista debera realizar todas las operaciones de conservacion

n <

2009005001

reposicion que las instalaciones precisen y subsanar todas las averias que se produzcan en Ig

instalaciones sea cual fuere el origen de las mismas, incluso vandalismo, debiendo proceder a §

[

isado N°:

oS
v

Fecha: 27-04-2009
Colegiado N°: 000824

reparacion en los plazos sefialados en el articulo 5.8 de este pliego de condiciones aplicandosela

caso contrario, las penalizaciones en él sefaladas, que se deduciran de la fianza depositada por

Pagina
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contratista.

Articulo 5.8. Forma de pago.

La forma de pago se realizara mediante certificaciones mensuales, realizadas de acuerdo a las
especificaciones del articulo 4.4. de este pliego de condiciones.

Articulo 5.9. Deducciones por ensayos y prueba de control.
Del presupuesto de la obra se podra deducir un 1,5% como gastos a cargo del contratista, para la

realizacion de ensayos y pruebas de control de calidad, que se descontaran de las sucesivas
certificaciones de obras.
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Articulo 5.10. Clasificacion de obra completa.

Las obras definidas en el presente proyecto cumplen los requisitos legales exigidos, siendo una
completa susceptible de entregarse al uso publico a tenor de lo definido en los articulos 69,
concordantes de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas

GUARDAMAR DEL SEGURA, ABRIL DE 2009
EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
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Visado N°: 2009005001
Fecha: 27-04-2009
Colegiado N°: 000824
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FDO: PEDRO A. FERRANDEZ TRIVES.
COLEGIADO N° 824.
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DOCUMENTO 5.- PRESUPUESTO
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Cuadro de precios n° 1

DE

NO

Designacion

Importe

En cifra
(euros)

OFICIAL

En letra
(euros)

10

11

12

UD. Punto de luz para su colocacion en fachada
compuesto por luminaria modelo Vialia de
Fundicién Ductil o similar, con equipo de 150W
de potencia, para lémpara de vapor de sodio de
alta presidén alto factor, en sustitucidén de
punto de luz existente, incluso p.p. de mano
de obra y de pequefio material necesario para
su colocacidn.

UD. Caja de conexidn y proteccidédn por fusible
para cada punto de luz, colocada junto a nueva
luminaria de superficie en fachada.

UD. Fusible de proteccién de medida 10x38 y 6A
de calibre.

UD. Lampara tubular de 150W de vapor de sodio
de alta presidn.

UD. Desmontaje y transporte de punto de 1luz
existente en fachada hasta lugar indicado por
la direccién facultativa.

ML. Refuerzo de 1lineas existentes para la
distribucidén de alumbrado de nueva
instalacidén, para su reparto equitativo entre
fases con distribucidén trifdsica mediante
manguera de 0,6/1 kV grapada en pared, de
seccidén 4x6+TT mm2 Cu.

UD. Acondicionamiento y adaptacién de cuadro
de mando y proteccién de alumbrado existente
para colocacién de reductores de flujo en
cabecera, incluyendo contactor de entrada,
reloj astrondémico y protecciones.

UD. Equipo reductor/estabilizador de flujo
luminoso instalado en cabecera, junto a centro
de mando existente, trifasico 400VAC de 20kVA
de potencia, incluso obra necesaria para la
colocacién sobre base de hormigén
prefabricada.

UD. Brazo modelo Camprodon de Fundicién Ductil
o similar, montado y colocado en fachada, en
sustitucidén de punto de Dbrazo existente,
incluso p.p. de mano de obra y de pequefio
material necesario para su colocacién.

ML. Refuerzo de 1lineas existentes para la
distribucidn de alumbrado de nueva
instalacidén, para su reparto equitativo entre
fases con distribucién trifésica mediante
manguera de 0,6/1 kV grapada en pared, de
seccidén 4x10+TT mm2 Cu.

ML. Refuerzo de 1lineas existentes para la
distribucidn de alumbrado de nueva
instalacidén, para su reparto equitativo entre
fases con distribucién trifdsica mediante
manguera de 0,6/1 kV grapada en pared, de
seccidén 4x16+TT mm2 Cu.

UD. Paso de aéreo a subterrédneo para cruces de
calle, incluido tubo de acero, zanja vy
reposicién de pastilla y aglomerado.

252,00

19,00

18,00

800,00

4.500,00

165,00

378,00
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DOSCIENTOS CINCUENTA
EUROS

TREINTA Y DOS EUROS CON

VEINTICINCO CENTIMOS ¢

UN EURO CON SETENTA Y |CINCO
CENTIMOS

DIECINUEVE EUROS

DIECIOCHO EUROS

CUATRO EUROS CON SETENT
CINCO CENTIMOS

Visado N°: 2089005001
<
Fecha: 27-04-2009

Colegiado N°: 000824

OCHOCIENTOS EUROS
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CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS

CINCO EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CENTIMOS

SIETE EUROS CON OCHENTA
CENTIMOS

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS

ALUMBRADO PUBLICO
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Cuadro de precios n° 1

NO

Designacion

En cifra
(euros)
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

UD. Punto de luz para su colocacion en columna
compuesto por luminaria modelo AP-1 de IEP o
similar en color azul, con equipo de 150W de
potencia, para léampara de vapor de sodio de
alta presidén alto factor, incluso p.p. de mano
de obra y de pequeflo material necesario para
su colocacién.

UD. Columna recta troncocédnica de chapa de
acero galvanizado tipo AM-10 de 8 m de altura,
con puerta de registro, pernos de anclaje vy
placa de asiento de anclaje de 400x400 mm.

UD. Alimentacién de base de columna a equipo
de luminaria con manquera 0,6/1kV tipo aceflex
3x2,5mm2 Cu, en interior de columna.

UD. Toma de tierra para alumbrado exterior,
formada por piqueta de barra cilindrica de
acero cobreado de 1 m de longitud y 14 mm de
didmetro, con conexidén a borna de soporte por
medio de cobre desnudo de 35 mm2, soldado a la
piqueta 'y conexién con linea de tierra
general.

UD. Arqueta de registro de hueco de
0,4x0,4x0,5 m, cubierto con un marco y tapa
cuadrada de fundicién dactil UNE-124 de
0,4x0,4x0,015 m, con marco. Paredes de HM-20
de 0,15 m de espesor o con paredes de fébrica
de ladrillo panal cogido con mortero de
cemento. El fondo permeable cubierto de grava
o piedra machacada de 0,20 m de profundidad,
incluido comunicacidén entre arqueta y peana de
columna.

UD. Arqueta para cruce de calle de hueco de
0,5x0,5x0,8 m, cubierto con un marco y tapa
cuadrada de fundicién dactil UNE-124 de
0,5x0,5x0,015 m, con marco. Paredes de HM-20
de 0,15 m de espesor o con paredes de fébrica
de ladrillo panal cogido <con mortero de
cemento. El fondo permeable cubierto de grava
o piedra machacada de 0,20 m de profundidad.

UD. Peana para colocacion columna. Base de
hormigon tipo H-150, en acera, incluido
esparragos y tuercas para colocacion de

columna, con las dimensiones indicadas en
planos.

ML. Zanja para instalacién de lineas
eléctricas de alumbrado, segun Normativa

especifica, incluido tubo para canalizacidén de
PVC de 90 mm de didmetro, excavacidn, lecho de
arena, relleno de zahorras artificiales y capa
de hormigon, ademés de reposicidén de pastilla
y translado de sobrantes a vertedero
autorizado.

ML. Linea para la distribucién de alumbrado de
nueva instalacidén, para su reparto equitativo
entre fases con distribucidn trifasica
mediante manguera de 0,6/1 kV grapada en
pared, de seccidén 2x6+TT mm2 Cu.

ML. Linea para la distribucién de alumbrado de
nueva instalacidén, para su reparto equitativo
entre fases con distribucidn trifasica
mediante manguera de 0,6/1 kv entubada
enterranda en zanja, de seccidén 4x10+TT mm2
Cu.

UD. Redaccidén de Proyecto para mejora de las
instalaciones de Alumbrado Publico existentes.

325,00

15,00

50,00

55,00

125,00

68,00

6,85

1.300,00
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TRESCIENTOS VEINTICINC

TRESCIENTOS CINCO EUR(

SIETE EUROS CON CINCUH(TZ
CENTIMOS

QUINCE EUROS

-
= N
A~ N ]
OOO
goo
s Y I
< ; =
z R
s o |
CINCUENTA EUROS 3 £ |9
g 9 |3
> w0
Pagina
71/80

CINCUENTA Y CINCO EUROS

CIENTO VEINTICINCO EUROS

SESENTA Y OCHO EUROS

DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO
CENTIMOS

SEIS EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CENTIMOS

MIL TRESCIENTOS EUROS
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Cuadro de precios n° 1

o5
=
Importe .2
. Ve <a
N° Designacién ——
En cifra En letra -3
(euros) (euros) o2
24 UD. Direccidén Técnica del Proyecto relativa al oE
Proyecto de mejora de las instalaciones de 52%
Alumbrado Pablico existentes. Incluye w8
inspeccién inicial a cargo de Organismo de 08|
Control Autorizado (oCca) por el Servicio 0 Zlo
Territorial de Industria y Seguridad
Industrial. 1.250,00|MIL DOSCIENTOS CINCUE
EUROS
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Presupuesto parcial n° 1 ALUMBRADO PUBLICO
N° Ud Descripcién

}
ES

L&

1.1 Ud. Punto de luz para su colocacion en fachada compuesto por luminaria modelo Vialia de Fundicion
Ductil o similar, con equipo de 150W de potencia, para lampara de vapor de sodio de alta presién
alto factor, en sustitucion de punto de luz existente, incluso p.p. de mano de obra y de pequeio
material necesario para su colocacion.

OFICIAL
TECNICOS INDUSTRIAL

Total UD. ......:

1.2 Ud. Brazo modelo Camprodon de Fundicion Ductil o similar, montado y colocado en fachada, en
sustitucion de punto de brazo existente, incluso p.p. de mano de obra y de pequeifio material
necesario para su colocacion.

©
O
w
O
O

INGENIERO
de Alicante

Total UD. ......:
1.3 Ud. Caja de conexidon y proteccion por fusible para cada punto de luz, colocada junto a nueva
luminaria de superficie en fachada.
Total UD. ......:
14 Ud. Fusible de proteccion de medida 10x38 y 6A de calibre.
Total UD. ......: 134,000
1.5 Ud. Lampara tubular de 150W de vapor de sodio de alta presion.
Total UD. ......: 134,000
1.6 Ud. Desmontaje y transporte de punto de luz existente en fachada hasta lugar indicado por la
direccion facultativa.
Total UD. ......: 129,000
1.7 MI. Refuerzo de lineas existentes para la distribucion de alumbrado de nueva instalacion, para su § -
reparto equitativo entre fases con distribucion trifasica mediante manguera de 0,6/1 kV grapada en S g %
pared, de seccion 4x6+TT mm2 Cu. § S 8
Total ML. ......: 350,000 2
z N3
1.8 MI. Refuerzo de lineas existentes para la distribucion de alumbrado de nueva instalacion, para su é _'5" 5”
reparto equitativo entre fases con distribucién trifasica mediante manguera de 0,6/1 kV grapada en £ 2 8
pared, de seccion 4x10+TT mm2 Cu. e/
Total ML. ......: z1U,UUU
Pagina
1.9 MI. Refuerzo de lineas existentes para la distribuciéon de alumbrado de nueva instalacién, para su 73/80
reparto equitativo entre fases con distribucién trifasica mediante manguera de 0,6/1 kV grapada en
pared, de secciéon 4x16+TT mm2 Cu.
Total ML. ......: 195,000
1.10 MI. Linea para la distribucion de alumbrado de nueva instalacion, para su reparto equitativo entre
fases con distribucion trifasica mediante manguera de 0,6/1 kV grapada en pared, de seccion
2x6+TT mm2 Cu.
Total ML. ......: 200,000
1.1 MI. Linea para la distribucion de alumbrado de nueva instalacion, para su reparto equitativo entre
fases con distribucion trifasica mediante manguera de 0,6/1 kV entubada enterranda en zanja, de
seccion 4x10+TT mm2 Cu.
Total ML. ......: 100,000
1.12 Ud. Acondicionamiento y adaptacion de cuadro de mando y proteccion de alumbrado existente para
colocacion de reductores de flujo en cabecera, incluyendo contactor de entrada, reloj astronémico
y protecciones.
Total UD. ......: 3,000
1.13 Ud. Equipo reductor/estabilizador de flujo luminoso instalado en cabecera, junto a centro de mando
existente, trifasico 400VAC de 20kVA de potencia, incluso obra necesaria para la colocacion sobre
base de hormigén prefabricada.
Total UD. ......: 3,000
1.14 Ud. Paso de aéreo a subterraneo para cruces de calle, incluido tubo de acero, zanja y reposicion de
pastilla y aglomerado.
Total UD. ......: 10,000
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Presupuesto parcial n° 1 ALUMBRADO PUBLICO

N° Ud Descripcion i
1.15 Ud. Punto de luz para su colocacion en columna compuesto por luminaria modelo AP-1 de IEP o %E
similar en color azul, con equipo de 150W de potencia, para lampara de vapor de sodio de alta o,
presion alto factor, incluso p.p. de mano de obra y de pequefio material necesario para su ;g
colocacion. 5
Total UD. ... ,000
(O g
1.16 Ud. Columna recta troncocénica de chapa de acero galvanizado tipo AM-10 de 8 m de altura, con 5% =
puerta de registro, pernos de anclaje y placa de asiento de anclaje de 400x400 mm. 0zl
Total UD. ......
1.17 Ud. Alimentaciéon de base de columna a equipo de luminaria con manquera 0,6/1kV tipo aceflex
3x2,5mm2 Cu, en interior de columna.
Total UD. ......:
1.18 Ud. Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilindrica de acero cobreado

de 1 m de longitud y 14 mm de diametro, con conexién a borna de soporte por medio de cobre
desnudo de 35 mm2, soldado a la piqueta y conexion con linea de tierra general.

Total UD. ......: 4,000

1.19 Ud. Arqueta de registro de hueco de 0,4x0,4x0,5 m, cubierto con un marco y tapa cuadrada de
fundicion ductil UNE-124 de 0,4x0,4x0,015 m, con marco. Paredes de HM-20 de 0,15 m de espesor
o con paredes de fabrica de ladrillo panal cogido con mortero de cemento. El fondo permeable
cubierto de grava o piedra machacada de 0,20 m de profundidad, incluido comunicacién entre
arqueta y peana de columna.

Total UD. ......: 4,000
1.20 Ud. Arqueta para cruce de calle de hueco de 0,5x0,5x0,8 m, cubierto con un marco y tapa cuadrada de § N
fundicion ductil UNE-124 de 0,5x0,5x0,015 m, con marco. Paredes de HM-20 de 0,15 m de espesor g § §
o con paredes de fabrica de ladrillo panal cogido con mortero de cemento. El fondo permeable § Nooe
cubierto de grava o piedra machacada de 0,20 m de profundidad. N EF Z
o =]
Total UD. ... 38,000 E
3 £ 2
L § T
1.21 Ud. Peana para colocacion columna. Base de hormigon tipo H-150, en acera, incluido esparragos y - o= v
tuercas para colocacion de columna, con las dimensiones indicadas en planos.
Total UD. ......: padt200
74/80
1.22 MI. Zanja para instalacion de lineas eléctricas de alumbrado, segun Normativa especifica, incluido
tubo para canalizacion de PVC de 90 mm de diametro, excavacion, lecho de arena, relleno de
zahorras artificiales y capa de hormigon, ademas de reposicion de pastilla y translado de
sobrantes a vertedero autorizado.
Total ML. ......: 100,000

ALUMBRADO PUBLICO Péagina 2



Presupuesto parcial n° 2 LEGALIZACION

N° Ud Descripcion Zi6
21 Ud. Redacciéon de Proyecto para mejora de las instalaciones de Alumbrado Publico existentes. % §
Total UD. ......: 409
(¢]
2.2 Ud. Direccién Técnica del Proyecto relativa al Proyecto de mejora de las instalaciones de Alumbrado

Publico existentes. Incluye inspeccion inicial a cargo de Organismo de Control Autorizado (OCA)
por el Servicio Territorial de Industria y Seguridad Industrial.
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Total UD. ......:
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Presupuesto parcial n° 1 ALUMBRADO PUBLICO
Num. Ud Descripcién Medicién Precio (€)

| e

1.1 uD. Punto de luz para su colocacion en fachada
compuesto por luminaria modelo Vialia de
Fundicion Ductil o similar, con equipo de 150W de
potencia, para lampara de vapor de sodio de alta
presion alto factor, en sustitucion de punto de luz
existente, incluso p.p. de mano de obra y de
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pequefio material necesario para su colocacioén. 130,000 252,00 ) ‘é
1.2 uD. Brazo modelo Camprodon de Fundicién Ductil o g <
similar, montado y colocado en fachada, en 0Zl3

sustitucién de punto de brazo existente, incluso
p.p. de mano de obra y de pequefio material
necesario para su colocacion. 130,000 165,00

1.3 uD. Caja de conexion y proteccion por fusible para
cada punto de luz, colocada junto a nueva
luminaria de superficie en fachada. 130,000 32,25

1.4 uD. Fusible de proteccion de medida 10x38 y 6A de
calibre. 134,000 1,75

1.5 uD. Lampara tubular de 150W de vapor de sodio de
alta presion. 134,000 19,00 2.546,00

1.6 uD. Desmontaje y transporte de punto de luz existente
en fachada hasta lugar indicado por la direccién
facultativa. 129,000 18,00 2.322,00

1.7 ML. Refuerzo de lineas existentes para la distribucion
de alumbrado de nueva instalacion, para su
reparto equitativo entre fases con distribucion
trifasica mediante manguera de 0,6/1 kV grapada

en pared, de seccion 4x6+TT mm2 Cu. 350,000 4,75 1.662,50
1.8 ML. Refuerzo de lineas existentes para la distribucion .
de alumbrado de nueva instalacion, para su S <
reparto equitativo entre fases con distribucion s 2 g
trifasica mediante manguera de 0,6/1 kV grapada § 2 8
en pared, de seccion 4x10+TT mm2 Cu. 270,000 5,85 R57%50%
1.9 ML. Refuerzo de lineas existentes para la distribucion z :‘ 1:
de alumbrado de nueva instalacion, para su é F-)
reparto equitativo entre fases con distribucion £ g 3

trifasica mediante manguera de 0,6/1 kV grapada
en pared, de seccion 4x16+TT mm2 Cu. 195,000 7,80

1.10 ML. Linea para la distribucion de alumbrado de nueva Pagina
instalacion, para su reparto equitativo entre fases
con distribucién trifasica mediante manguera de
0,6/1 kV grapada en pared, de secciéon 2x6+TT
mm2 Cu. 200,000 2,75 550,00

1.11 ML. Linea para la distribucion de alumbrado de nueva
instalacion, para su reparto equitativo entre fases
con distribucion trifasica mediante manguera de
0,6/1 kV entubada enterranda en zanja, de
seccion 4x10+TT mm2 Cu. 100,000 6,85 685,00

1.12 uD. Acondicionamiento y adaptacion de cuadro de
mando y proteccion de alumbrado existente para
colocaciéon de reductores de flujo en cabecera,
incluyendo contactor de entrada, reloj astronémico
y protecciones. 3,000 800,00 2.400,00

1.13 uD. Equipo reductor/estabilizador de flujo luminoso
instalado en cabecera, junto a centro de mando
existente, trifasico 400VAC de 20kVA de potencia,
incluso obra necesaria para la colocacion sobre
base de hormigén prefabricada. 3,000 4.500,00 13.500,00

1.14 uD. Paso de aéreo a subterraneo para cruces de calle,
incluido tubo de acero, zanja y reposicién de
pastilla y aglomerado. 10,000 378,00 3.780,00

1.15 uD. Punto de luz para su colocacion en columna
compuesto por luminaria modelo AP-1 de IEP o
similar en color azul, con equipo de 150W de
potencia, para lampara de vapor de sodio de alta
presion alto factor, incluso p.p. de mano de obra'y
de pequefio material necesario para su
colocacion. 4,000 325,00 1.300,00

1.16 uD. Columna recta troncocénica de chapa de acero
galvanizado tipo AM-10 de 8 m de altura, con
puerta de registro, pernos de anclaje y placa de
asiento de anclaje de 400x400 mm. 4,000 305,00 1.220,00

76/80
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Presupuesto parcial n° 1 ALUMBRADO PUBLICO
Num. ud Descripcién Medicién Precio (€)

| e

1.17 uD. Alimentacion de base de columna a equipo de
luminaria con manquera 0,6/1kV tipo aceflex
3x2,5mm2 Cu, en interior de columna. 4,000 7,50

1.18 uD. Toma de tierra para alumbrado exterior, formada
por piqueta de barra cilindrica de acero cobreado
de 1 m de longitud y 14 mm de diametro, con
conexion a borna de soporte por medio de cobre
desnudo de 35 mm2, soldado a la piqueta y
conexion con linea de tierra general. 4,000 15,00

1.19 uD. Arqueta de registro de hueco de 0,4x0,4x0,5 m,
cubierto con un marco y tapa cuadrada de
fundicién ductil UNE-124 de 0,4x0,4x0,015 m, con
marco. Paredes de HM-20 de 0,15 m de espesor o
con paredes de fabrica de ladrillo panal cogido con
mortero de cemento. El fondo permeable cubierto
de grava o piedra machacada de 0,20 m de
profundidad, incluido comunicacién entre arqueta
y peana de columna. 4,000 50,00

1.20 uD. Arqueta para cruce de calle de hueco de
0,5x0,5x0,8 m, cubierto con un marco y tapa
cuadrada de fundicion duacti UNE-124 de
0,5x0,5x0,015 m, con marco. Paredes de HM-20
de 0,15 m de espesor o con paredes de fabrica de
ladrillo panal cogido con mortero de cemento. El
fondo permeable cubierto de grava o piedra
machacada de 0,20 m de profundidad. 18,000 55,00 990,00

1.21 uD. Peana para colocacion columna. Base de
hormigon tipo H-150, en acera, incluido
esparragos y tuercas para colocacion de columna,

OFICZIAL
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con las dimensiones indicadas en planos. 4,000 125,00 §500,00 <
1.22 ML. Zanja para instalacion de lineas eléctricas de § § §
alumbrado, segun Normativa especifica, incluido § I
tubo para canalizaciéon de PVC de 90 mm de N EF E
diametro, excavacion, lecho de arena, relleno de z N -:
zahorras artificiales y capa de hormigon, ademas é L)
de reposicién de pastilla y translado de sobrantes e 9 3
a vertedero autorizado. 100,000 68,00 6?805',00 y,
Total presupuesto parcial n° 1 ALUMBRADO PUBLICO: r209:00
agina
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Presupuesto parcial n° 2 LEGALIZACION

Num. Ud Descripcién Medicién Precio (€)
21 uD. Redaccion de Proyecto para mejora de las

instalaciones de Alumbrado Publico existentes. 1,000 1.300,00
2.2 uD. Direccion Técnica del Proyecto relativa al Proyecto

de mejora de las instalaciones de Alumbrado
Publico existentes. Incluye inspeccion inicial a
cargo de Organismo de Control Autorizado (OCA)
por el Servicio Territorial de Industria y Seguridad
Industrial. 1,000 1.250,00

Total presupuesto parcial n° 2 LEGALIZACION:
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Presupuesto de ejecucion material

DE

1 ALUMBRADO PUBLICO
2 LEGALIZACION
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Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
EUROS.
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Presupuesto: ALUMBRADO PUBLICO. MEJORA DE INSTALACIONES EXISTENTES.

DE

Presupuesto : ALUMBRADO PUBLICO 102.833

Presupuesto de ejecucion material 102.833

OFICIAL

13% de gastos generales 13.368
6% de beneficio industrial 6.169
Suma 122.371
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16% LV.A. 19.579

Presupuesto de ejecucion por contrata 141.950
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